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1. CZESC OPISOWA

1.1 Stownik uzytych pojec i definicji

Zamawiajgcy — Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Polkowicach
PGM - Zamawiajgcy

Inspektor (Inspektor Nadzoru) — oznacza osobe procesu budowlanego zgodnie z art. 17
ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdZniejszymi
zmianami) reprezentujgca inwestora na budowie. Sprawuje ona kontrole zgodnosci realizacji
z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami, pozwoleniami,
sprawdza jakos¢ wykonywanych robét, zapobiega zastosowania wadliwych

i niedopuszczonych wyrobdw, odbiera roboty budowlane ulegajacych zakryciu i zanikajace,
uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, potwierdza faktycznie wykonane
robét, potwierdza usuniecie wad oraz kontroluje rozliczenia budowy.

Inzynier kontraktu — koordynator prac - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do

statych i bezposrednich kontaktéw z ekipami Wykonawcy w celu bezposredniego
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i statego nadzoru oraz realizacji harmonogramu zadar i wspomagania Inspektora Nadzoru

w jego zakresie obowigzkow.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego

w oparciu o ustawe Prawo Zamdwien Publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca

zrealizuje prace projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem, a takze

dostarczeniem poszczegdlnych elementow systemu w warunkach umowy pomiedzy

Wykonawca, a Zamawiajgcym.

System PV - system obejmujacy elementy sktadowe: moduty fotowoltaiczne, inwertery,

rozdzielnice elektryczne RPV, instalacje elektryczne ACiDC Sieci komunikacyjne

i monitorujace oraz pozostate elementy niezbedne do funkcjonowania instalacji.

OZE — Odnawialne Zrédta Energii.

OSD — Operator Systemu Dystrybucyjnego — TAURON Dystrybucja S.A.

Inwestycja — réwnowazne okreélenie dla: przedsiewziecie, budowa, operacja, roboty,

zamierzenie budowlane, zespét obiektéw mogacych samodzielnie funkcjonowac, obiekt

budowlany.

Obiekt - oznacza podlegajgce PGM budynki, nieruchomosci na terenie ktérych
instalowane bedg systemy fotowoltaiczne.

Oferta Przetargowa - oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére

Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

Wykaz Gwarancji - oznacza dokument zawierajgcy zestawienie parametrow

eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

Cena Ofertowa — oznacza cene ofertowg brutto (zawiera podatek VAT).

Roboty - oznaczajg roboty projektowe i budowlane zwigzane z realizacjg zadania.

Projekty Wykonawcze - oznacza wymagang cze$¢ dokumentacji projektowej,

stanowigcg uszczegdtowienie Projektu Budowlanego.

Dokumentacja Powykonawcza - oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

(art. 3 pkt 14 Prawa Budowlanego, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 t. j. z péZniejszymi

zZmianami).
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Prawo Energetyczne - oznacza Ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z péZn. zm.).

Prawo Budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujacg dziatalnosé budowlang obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okreélajaca
zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

1.2 Cel zamierzenia budowlanego. Opis ogolny zadania.

Celem wybudowania instalacji PV na wymienionych w zat. nr 1 obiektach PGM jest znaczace
obnizenie zuzycia energii elektrycznej w procesach technologicznych na tych obiektach
skutkujgce obnizeniem kosztow eksploatacji oraz redukcjg energii pierwotne;.

Obnizenie poboru energii pierwotnej skutkuje redukcja emisji gazéw (CO, CO;, SO,)
i zanieczyszczen (pyly) do atmosfery i ma korzystny wptyw na klimat lokalny i globalny.

Z prognozy przeprowadzonego audytu AEE PGM wynika ze fgczny uzysk energii elektrycznej
2 instalacji PV na obiektach PGM moze wyniesé w skali roku ok 641.8 MWh.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) zostal opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U z 2013 r poz. 1129),
a takze zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 2019 poz. 1843) W PFU opisano przedmiot zamodwienia bedgcego zadaniem
polegajagcym na montazu instalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach
Przedsiebiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Polkowicach w trybie realizacji
inwestycji : ,Zaprojektuj i Wybuduj ”. Wykaz obiektéw PGM przewidzianych do montaiu
instalacji PV stanowi Zat.nr 1 opracowania. Integralna czescia PFU s3 rowniez Projekty
Koncepcyjne instalacji na wym. w Zat.nr 1 obiektach.

Celem opracowania jest réwniez ustalenie planowanych kosztéw prac projektowych i robét

budowlanych, w celu przygotowania oferty przetargowej.
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Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stosowany jest jako dokument przetargowy
i stanowi zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

Przedktadana przez Wykonawce oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem oraz
powinna uwzgledniac wszystkie dodatkowe roboty i instalacje, ktérych nie ujeto w PFU, a sg
one niezbedne do poprawnego i sprawnego dziatania catej instalacji. Dostarczona Oferta
powinna obejmowaé komplet dokumentéw dotyczacy zakresu projektowego jak i prac
budowlanych, umozliwiajgcy wykonanie gotowej instalacji i przekazanie jej do uzytkowania
Zamawiajacemu. Petna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie celéw przedsigwziecia opisanych

W niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym spoczywa na Wykonawcy.

1.3 Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zamierzenia budowlanego polegajacego na dostawie
i montazu zespotu kompletnych instalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach PGM wg
formuty ,zaprojektuj i wybuduj ”, na bazie opracowanych w PGM Projektéw Koncepcyjnych.
W pierwszej fazie Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy sporzadzenia i przedstawienia do
akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej w formie Projektu Budowlanego oraz
Wykonawczego, uzyskania wymaganych prawem uzgodnieri w zakresie przytaczenia do sieci
0SD, pozwolen w tym rowniez pozwolen na budowe a takze opinii Srodowiskowych dot.
przedsiewzigcia jesli takie bedg wymagane zwtaszcza dla instalacji powyzej 100 kWp.
W dokumentacji projektowej winny znaleié sie rozwigzania umozliwiajgce bezposrednie
pozyskiwanie przez Zamawiajgcego wyprodukowanej w PV energii elektrycznej
(autokonsumpcja) oraz przekazywanie jej nadwyiek do sieci OSD Tauron w celu
magazynowania lub odsprzedaiy. Niezbednym wymogiem jest zastosowanie rozwigzan
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu: zliczanie wyprodukowanej w PV energii w odczycie
dziennym (Epay), rocznym ( Evear) i sumacyjnym od pierwszego uruchomienia ( Etotay) ), aktywny
monitoring, rejestracje i wizualizacje biezgcych i archiwalnych parametrow funkcjonalnych
instalacji PV na poziomie pojedynczych jednostek wytwérczych (moc chwilowa, napiecie,
prad) oraz jej serwisowanie (sygnalizacja awarii, nieprawidtowosci) i nadzér eksploatacyjny.

Zamawiajacy oczekuje zastosowania uktadéw automatyki zabezpieczen EAZ oraz zdalnie
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sterowanych zespotéw wytgcznikowych ZW dla instalacji powyzej 100 kW zgodnie
zwymogami OSD Tauron, jedli takie bed3. Podstawa przystgpienia przez wykonawce do
realizacji czesci budowlanej zamierzenia jest akceptacja przez Zamawiajacego
przedstawionej dokumentacji projektowej. Na tym etapie Zamawiajgcy oczekuje iz
wykonawca bedzie budowat z dostarczonych przez siebie komponentéw instalacje PV na
obiektach w kolejnosci zatwierdzonego harmonogramu izgodnie z zatwierdzong

dokumentacjg projektows.

W szczegolnosci Wykonawca wykona nastepujace prace budowlane:

- prace ziemne,

- montaz konstrukcji wsporczych i posrednich dla paneli PV na gruncie,

- adaptacje istniejacej infrastruktury obiektéw dla potrzeb montazu instalacji PV,
- wykonanie przepustéw kablowych, utozenie tras kablowych w wykopach,
- prace porzadkowe i przywracajace stan poczatkowy na obiektach

oraz prace instalacyjne:

- montaz konstrukcji systemowych i poérednich,

- montaz paneli na konstrukcji,

- montaz inwerterdw i rozdzielnic RPV z zabezpieczeniami przepieciowymi,
- montaz przewodoéw i kabli instalacji AC i DC,

- podtaczenie instalacji do sieci wewnetrznej Zamawiajacego,

- montaz instalacji odgromowej,

- wykonanie préb i pomiaréw odbiorczych,

a takze prace koncowe:

- przygotowanie kompletu dokumentéw do odbioru koricowego,

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

- zgloszenie wykonanej instalacji do OSD Tauron,

- szkolenie personelu obstugi,

- opracowanie instrukcji eksploatacji i utrzymania ruchu.
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1.4 Ogdlna koncepcja budowy instalacji PV i warunki jej realizacji

Instalacje fotowoltaiczne majg dziata¢ w systemie ,on-grid” z podtaczeniem do systemu
lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zatozeniem programu jest produkcja
energii elektrycznej z OZE ktérej priorytetem jest zaspokajanie potrzeb wtasnych Obiektéw
(autokonsumpcja) oraz przekazywanie niewykorzystanych nadwyzek do sieci OSD. Wszystkie
instalacje winny dziata¢ w trybie automatycznym — bezobstugowym, a Zamawiajacy winien
sprawowac nad nimi dozér i kontrole zdalnie przy pomocy dostarczonego przez Wykonawce
wyposazenia i oprogramowania. ( net controlling) Niezaleznie od powyzszego instalacje
winny  archiwizowaé dane produkcyjne na serwerach producentéw inwerteréw,
optymalizatoréw, a Zamawiajacy powinien mie¢ do nich dostep jako zalogowany uzytkownik
systemu, . W instalacjach powyzej 100 kW OSD wydajgc Warunki Przytaczenia moze zalecié¢
montaz urzadzern dokonujgcych bezposredniej transmisji danych o stanie odwzorowania
tacznikéw instalacji PV do systemu SCADA OSD i Wykonawca winien uzgodnié¢ z OSD,
dostarczy¢ i zamontowaé wymagane i zaaprobowane urzadzenia. Zamawiajacy zobowigzuje
sie do dostarczenia sygnatu sieci Internet lub Intranet do kazdego obiektu wym. wZat. nr1.
Instalacje PV w Komornikach, Polkowicach - baza giéwna, Polkowice - zaplecze s3 wg.
Projektow Koncepcyjnych instalacjami dachowymi o réznym pokryciu dachu. Pozostate
Ocz. Polkowice 1, Ocz. Polkowice, SUW Sucha Gérna, Oczyszczalnia Sucha Gérna oraz
Oczyszczalnia Moskorzyn s3 instalacjami gruntowymi. Jednakze wykonawca jest zobowigzany
kazdorazowo do potwierdzenia na podstawie wiasnej wizji lokalnej wszystkich informacji
uzyskanych od Zamawiajacego, wtym réwniez mocy instalacji PV przewidzianej do zabudowy
oraz powierzchni przeznaczonej pod panele PV na kazdym obiekcie. Zamawiajacy nie okresla
obiektow pozostawiajgc w tym zakresie wolny wybér Wykonawcy, jednakie wymaga by
kazda propozycja byta poparta certyfikatami i $wiadectwami technicznymi producenta
o spetfnianiu przez proponowang konstrukcje stosownych norm wytrzymato$ciowych.
Konstrukcje montowane na dachach nie moga pogarszaé parametréw eksploatacyjnych
dachu . Na terenie oczyszczalni $ciekoéw projekt konstrukcji wsporczej i systemowej winien
uwzgledniaé¢ szkodliwe oddzialywanie atmosfery na te konstrukcje.

Warunki realizacji zadania przez Wykonawce powinny uwzglednia¢ minimalizacje ucigzliwosci

dla Srodowiska, a takze zaktocenia proceséw technologicznych na w/w obiektach. Sposéb
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montazu powinien cechowac sie¢ minimalng ingerencja w istniejacg infrastrukture obiektéw,

tak aby zmniejszy¢ do niezbednego minimum zakres prac odtworzeniowych.

1.5 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.5.1 Wymég wykonania koniecznych ekspertyz dot. zagospodarowania terenu

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska, zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), zaméwi na wiasny
koszt mape geodezyjng do celéw projektowych dla obiektéw, w ktérych bedzie wymagane
pozwolenie na budowe oraz mape do celéw opiniodawczych dla pozostatych obiektéw,
a takze pozyska wszystkie inne dokumenty i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania
zadania.

Ustali dla instalacji naziemnych :

- geologiczne warunki terenowe spoistosci gruntu pod katem posadowienia konstrukcji
wsporczych,

- warunki srodowiskowe wraz z oceng stopnia oddzialywania planowanych instalacji PV na
srodowisko. (Obszar Natura 2000) Wymdg ten dotyczy instalacji o0 mocy powyzej 100 kWp
i zajmujgcej obszar powyzej 1ha.

Dla instalacji dachowej w Komornikach, Polkowice — baza géwna, Polkowice - zaplecze ustali:
- stan konstrukcji wieiby dachowej budynku pod katem wytrzymatosci na
dodatkowe obcigzenie panelami PV i uzyska opinie  uprawnionego konstruktora o
dopuszczeniu montazu instalacji PV na dachu. Ponadto dla instalacji powyzej 100 kWp
Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajgcego do OSD Tauron o wydanie Warunkéw
Przytgczenia Wytworcy Energii Elektrycznej ( WPW)

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub podlegaty uzgodnieniu przez odpowiednie
wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieri bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodniei nie przesadza

o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry odméwi zatwierdzenia
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w kazdym przypadku, jesli stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagari
Kontraktu. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem
polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Instalacji do rozruchu i eksploataciji.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentdw przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy

wynikajgcej z Kontraktu.

1.5.2 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej. Stadia dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa winna byé wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzeénia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

Dla zakresu robdt wymagajacych uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na budowe

Zamawiajgc ustala nastepujacy zakres dokumentacji projektowej:

- projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét zwigzanych z montaiem
instalacji PV o tresci i formie zgodnej z w/w Rozporzadzeniem,

- projekt wykonaweczy jako uszczegétowienie projektu budowlanego,

- schematy instalacji, mapy,

- informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Dla zakresu robét nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe Zamawiajacy ustala

nastepujacy zakres dokumentacji projektowe;j:

- projekt wykonawczy (tres¢ i forma jak dla projektu budowlanego),

- dokumentacja techniczna rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych oraz

szczegotow nie uwzglednionych w Projekcie Budowlanym,

- schematy instalacji i wyposazenia technicznego instalacji PV,

- informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opracowania w branzy konstrukcyjnej

i instalacyjnej elektrycznej a w szczegdlnosci:
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- rysunki i schematy niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji PV — uwzgledniajace
kolejnosc i potozenie paneli w taricuchu, montazu konstrukcji wsporczych i systemowych
oraz paneli, inwerteréw i innych komponentdéw systemu,

- obliczenia i symulacje komputerowe efektéw energetycznych (uzyskéw) projektowanych
instalacji PV (bilans energii),

- plan zagospodarowania terenu pod budowe naziemnych instalacji PV,

- karty katalogowe, certyfikaty, deklaracje zgodnosci EU dla wszystkich komponentéw, a dla
jednostek wytwérczych réwniez zgodno$¢ z norma PN-EN 50549 i wymogami technicznymi
OSD. Projekt powinien réwniez zawierac rozwigzania techniczno-programowe

umozliwiajgce wizualizacje danych z wszystkich instalacji na stronie internetowej PGM w

wersji ogélnodostepnej (publicznej) oraz dla stuzb utrzymania ruchu (wersja szczegétowa).

Wdrozenie tego rozwigzania zostanie zrealizowane we wspdtpracy z Dziatem Energetyki

i Pomiaréw PGM.

Projekty budowlane i wykonawcze dla systeméw fotowoltaicznego powinny zawieraé

nastepujace pozycje:

1. Opis techniczny

2. Podstawa opracowania

3. Przedmiot opracowania

4. Zakres projektu

5. Opis techniczny zasilania obiektu

6 Opis techniczny i wymagania projektowanego systemu PV

7. Generator DC PV. Rozmieszczenie paneli, konfiguracja

8 Panele fotowoltaiczne, opis techniczny, karty katalogowe, certyfikaty.

o

. Opis typu konstrukcji mocujacej (wsporczej i systemowej) obliczenia, certyfikaty
10. Inwertery i ich lokalizacja

11. Rozdzielnie RPV AC/DC. Dobér wyposazenia.

12. Kable przesytowe

13. Bilans energii - obliczenia

14. Ochrona przeciwprzepieciowa

15. Ochrona przeciwporazeniowa

16. Instalacja odgromowa

10
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17. Komunikacja i IT - monitoring
18. Zagadnienia BHP

19. Czes¢ rysunkowa. Schematy instalacji, rys. techniczne konstrukcji, mapy .

1.5.3 Wymagania dotyczace uzyskania niezbednych pozwoler i uzgodnieri projektowych

Niezaleznie od wymagar opisanych w pkt. 1.5.1 Wykonawca po zatwierdzeniu dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego jest obowigzany do pozyskania wszystkich innych niezbednych
i przewidzianych prawem dokumentéw koniecznych do prawidiowej realizacji zamierzen
budowlanych.

Instalacje elektryczne na obiektach muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, a w szczegllnosci z PN-EN 50549 oraz PN-HD 60364 i byé¢ gotowe do podtaczenia ich do
wewnetrznej sieci elektroenergetycznej na obiektach Zamawiajacego. Za prawidtowe dziatanie
instalacji Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é.

Ponadto Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty pod nazwa:
Koncepcja sprzetowo - przestrzenna obiektu - sporzadzong zgodnie z wymaganiami

Zamawiajgcego oraz SIWZ, atakie Projekt organizacji ruchu na terenie budowy. Dokumenty

te winny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego przed przystgpieniem Wykonawcy do robét.

1.5.4 Wymagania dotyczace placu budowy i wykonywanie robét budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
informacjami celem prawidtowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma obowigzek
zapoznania si¢ z obiektami, instalacjami i urzadzeniami znajdujgcymi sie na terenie
wykonywania prac, a ktérych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze stanowié naruszenie
intereséw oséb trzecich. Wykonawca jest zobowigzany zlokalizowaé na terenie budowy
miejsce czasowego przetrzymywania materiatéw i urzadzen w sposéb nie powodujgcy
trudnosci komunikacyjnych dla uzytkownikéw obiektéw oraz nie powodujacy szkéd
w $rodowisku naturalnym. Na czas wykonania robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub
dostarczy¢ na swoj koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenia,

Swiatta ostrzegawcze, rusztowania, system monitoringu wideo itp. o ile bedg wymagane.

11
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Wykonawca bedzie usuwat na biezgco wszystkie odpady i zanieczyszczenia zgodnie z ustawg
o recyklingu odpadow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i zatwierdzong
dokumentacjg projektows, PFU, a takie za jakos$¢ zastosowanych materiatéw. Polecenia
Inspektora Nadzoru winny by¢ wykonywane nie péiniej niz w okreslonym przez niego
terminie pod grozba wstrzymania robot.

Skutki btednie wykonanych przez Wykonawce prac zostang przez niego usuniete na wtasny
koszt.

1.5.5 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet, bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do

pracy.

1.5.6 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych
materiatéw. Materialy i sprzet mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.5.7 Bezpieczeristwo i higiena pracy

W trakcie wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw i zasad BHP
i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Poniewaz wystepuje  ryzyko
i niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym DC i AC o napieciu niebezpiecznym dla
zycia i zdrowia ludzkiego to wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.
Na potrzeby prowadzonych prac Wykonawca zapewni dla swoich stuzb wszelkie niezbedne
$rodki medyczne i higieny osobistej. Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek
wypadkach, czy obrazeniach powstatych w trakcie prowadzonych robét w obrebie Placu

12
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Budowy nie pdZniej niz 24 godziny od zaistniatego zdarzenia, a ewentualny wypadek
udokumentuje zgodnie z obowigzujgcym prawem.

1.5.8 Gwarancje
Wykonawca udziela petnej gwarancji za catosé zamdéwienia wg nastepujacych warunkdw:

1. Roboty budowlane i montazowe, w tym dotyczace instalacji elektrycznych oraz wbudowane
urzadzenia, materialy i konstrukcje

- minimum 120 miesiecy ( 10 lat ).
2. Gwarancja trwatosci i wydajnosci paneli fotowoltaicznych wg warunkéw standardowych
po pierwszych 10 latach eksploatacji nie mniej niz - 90%, a po nastepnych 15 latach
eksploatacji nie mniej niz - 80% poczatkowej wydajnosci wynikajacej z danych katalogowych
ich producenta. Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw
gwarancji producenta paneli przeniesionej na sprzedawce, ktéry ma przedstawicielstwo
handlowe i serwis gwarancyjny w Polsce.
3. Gwarancja petnej sprawnosci dla inwerteréw fotowoltaicznych wg warunkdéw
standardowych tj. minimum 60 miesiecy (5 lat).
Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw gwarangji
producenta inwerteréw przeniesionej na sprzedawce, ktéry ma przedstawicielstwo handlowe
i serwis gwarancyjny w Polsce.
4. Okres gwarancji dla catosci zamoéwienia jest liczony od dnia podpisania bezusterkowego
Protokotu Odbioru Koricowego Robét przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot
zamoOwienia z datg odbioru koricowego. Dokument gwarancyjny bedzie zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koricowego.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego na swdj
koszt usuwac wszelkie wady i usterki na obiekcie bedace skutkiem ztej jakosci
przeprowadzonych robdt lub zastosowanych materiatéw.
7. Zamawiajacy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawce

w terminie do 7 dni od dnia powzigcia informacji o ich ujawnieniu.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuniecia usterek w ciggu 7 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia (w formie elektronicznej lub papierowej) o ujawnionych
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usterkach.
9. Usunigcie usterek powinno nastgpi¢ w okresie 7 dni od dnia przystgpienia (o ktorym
mowa w powyzszym punkcie). O fakcie usuniecia usterek Wykonawca powiadomi

Zamawiajgcego pisemnie.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym w punkcie 7. bez uzasadnionej
przyczyny, Zamawiajagcy moze zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawey.

11. Wykonaweca zapewnia bezptatne serwisowanie i przeglady techniczne urzadzer objetych
zamodwieniem — w okresie obowigzujacej gwarancji. Serwis i przeglady techniczne
powinny byé prowadzone przez podmioty wskazane przez producentéw, w terminach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub wyznaczonych przez producenta/sprzedawcéw
urzgdzen oraz w przypadku koniecznosci stwierdzonej przez Zamawiajacego. W przypadku
stwierdzonej awarii oraz naprawy gwarancyjnej zakres serwisowy obejmuje réwniez czynnosci

bezptatnej wymiany uszkodzonych lub zuzytych czgsci na elementy nowe.

1.6 Wymagania formalne stawiane komponentom systemoéw PV

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac certyfikaty wydane przez laboratoria notyfikowane przez
Komisje Europejska. (np TUV Rheinland Polska Sp. z 0.0.)
W dokumentacji projektowej przedtozonej Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nalezy przedstawic

wszystkie komponenty instalacji PV, ktorych parametry spetniajg ponizsze wymagania.

1.6.1 Panele fotowoltaiczne

1. Winstalacjach nalezy zastosowac¢ panele fotowoltaiczne typu krzemowego o parametrach:
- monokrystaliczne o minimalnej mocy jednostkowej 340 Wp,

- wspétczynnik sprawnosci optycznej nie mniejszy niz 15,8% dla warunkdéw STC,

- dopuszczalne obcigzenie statyczne nie mniejsze niz 8000 PA,

- temperaturowy wspadtczynnik mocy nie wiekszy niz 0.42 %/°K (wartos$é ujemna),

- temperaturowy wspétczynnik napiecia nie wiekszy niz 0.40 %/°K (warto$é ujemna),

- pozytywnej tolerancji mocy 0/+4,99Wp,

- gwarancja produktowa producenta minimum 11 lat,
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- spetniajgce warunki normy IEC 62716, IEC 61701,
- odpornos¢ na PID: zgodnie z norma ICE 62804—1:2015 lub réwnowazng;
- wspotczynnik wypetnienia: nie mniejszy niz 0,775;
Powyisze nalezy udokumentowaé zafaczajac oryginalne karty katalogowe proponowanych
modutdéw.
1.6.2 Inwertery
Zastosowane w instalacjach inwertery muszg charakteryzowac sie:
- stopniem ochrony minimum IP65,
- temperaturg pracy -20°C do +50 °C
Ponadto winny posiada¢:
- system pomiaru izolacji w obwodzie DC pozwalajacy eliminowaé wszelkie uszkodzenia
w okablowaniu paneli, jak réwniez w samych panelach,
- monitoring parametrdéw sieci AC,
- modut antywyspowy zgodny z norma PN-EN 50549 (daw.50438),
- napiegcie zasilajgce 230/400 V (sie¢ wytacznie 3 fazowa),
- sprawnos¢ europejska: min. 95,3%,
- mozliwos¢ zastosowania optymalizeréw modutowych,
- zastosowany wytacznik DC,
- wyposazenie w ztgcza webconnect TCP/IP (wifi, ethernet, internet) oraz protokét MODBUS
RTUi TCP,
- dostosowanie do instrukcji IRIESD (czasy wytgczen po przekroczenia wartosci Un i fn),
- gwarancja produktowa producenta min 11 lat.
Inwertery nalezy tak dobrac - aby moc wyjsciowa AC byta mniejsza o min 10% od mocy
generatora DC (przewymiarowanie).

Powyisze udokumentowac kartami katalogowymi.

1.6.3 Przewody DC

Przewody DC uzyte w instalacjach winny by¢ przeznaczone do instalacji PV (Solarflex) oraz
posiadaé:
- napiecie pracy min 1500 V DC
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- podwdjnj izolacje (Polyetylen) odporng na UV i warunki atmosferyczne.
- temperature pracy w granicach -40 °C do + 70°C
Nalezy zataczy¢ certyfikaty lub karty katalogowe z danymi od producenta.

1.6.4. Konstrukcje wsporcze (posrednie) i systemowe

Zastosowane konstrukcje muszg wg obliczen projektowych spefnia¢  warunki
wytrzymatoéciowe wg normy PN-EN 61537:2007 lub w przypadku zastosowania gotowych
konstrukcji systemowych posiadaé certyfikat zgodnosci z ta norma wydany przez Europejski
Instytut Certyfikacji np. TUV Rheinland Polska Sp. z 0.0.

1.6.5 Wymagania dotyczace opomiarowania systeméw PV ,monitoringu , komunikagji i
wizualizacji stanu pracy.

Systemy fotowoltaiczne na poszczegélnych obiektach naleiy wyposazyé w urzadzenia

monitorujgce parametry systemu zaréwno po stronie DC jak i AC

Urzadzenia monitorujgce pracg systemu powinny mie¢ mozliwoéé komunikagji

z dedykowanym serwerem, na ktérym zmierzone dane zostang zapisane, poddane obrébce

anastgpnie udostepnione za posrednictwem Internetu. Scentralizowane zarzgdzanie

i monitorowanie systemu fotowoltaicznego powinno odbywac sie przez portal, poprzez ktéry

operatorzy instalacji i personel utrzymania ruchu Zamawiajgcego muszg mieé dostep do

istotnych danych w dowolnym momencie.

Zakres monitorowanych parametréw powinien zawierac:

- ilos¢ wyprodukowanej w PV energii elektrycznej w odczycie dziennym, rocznym

i sumacyjnym od poczatku uruchomienia.

- aktualng moc oddawang do instalacji Zamawiajgcego

- rejestracjg i archiwizacje podstawowych parametréw instalacji przez min okres 24 mies.

Konfiguracja serweréw Zamawiajacego w celu umozliwienia odczytu podstawowych danych

biezacych z kazdego obiektu na stronie internetowej Zamawiajacego pozostaje w jego gestii.
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1.6.6 Wymagania stawiane wewnetrznym instalacjom elektrycznym ( AC) oraz
instalacjom odgromowym .Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Wszystkie instalacje wewnetrzne w tym instalacja odgromowa, przeciwporazeniowa
i przeciwprzepieciowa powinny by¢é wykonane zgodnie 2z wieloarkuszowg norma

zharmonizowang PN-HD 60364:2012.

1.7 Odbiory robét (czesciowy , koricowy, prac zanikowych)

Wszystkie roboty przy realizacji zamierzenia podlegajg nastepujgcym etapom odbioru.

1.7.1 Odbior robot zanikajach i ulegajgcych zakryciu

Polegajacy na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegnq zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru po akceptacji Inzyniera Kontraktu - Koordynatora. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy zjednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdéiniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgltoszenia. Fakt odbioru zostanie
potwierdzony wpisem do  Dziennika Budowy (Rejestru budowy) bez koniecznosci

sporzadzania odrebnego protokotu.

1.7.2 Czesciowy odbiér robét (etapowy)

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czes$ciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbiory czeéciowe robét beda
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inzyniera kontraktu —
koordynatora a takze innych przedstawicieli Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtaszac
gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa powyzej, wpisem do dziennika budowy (rejestru
budowy) z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatari przez osoby

odpowiedzialne. Z czynno$ci odbioru czesciowego zostanie sporzadzony protokoét.
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1.7.3 Odbidr koricowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego ktorej podstawowy czton tworza:

- upowazniony przedstawiciel Wykonawcy,

- Kierownik budowy/robét ze strony Wykonawecy,

- Inspektor Nadzoru,

- Inzynier Kontraktu-Koordynator,

- Inni przedstawiciele Zamawiajgcego.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne
wykonanie wszystkich robét budowlanych, potwierdzone w dzienniku budowy (rejestrze
budowy) wpisem dokonanym przez Kierownika budowy/robét, potwierdzonym przez
Koordynatora i Inspektora Nadzoru. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu kompletne dokumenty konieczne do odbioru, sprawdzone
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci
odbioru koricowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu
gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego i przedtozenia dokumentdw, o ktérych mowa
powyzej. Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje sie date spisania
Protokotu Odbioru Koricowego zadania inwestycyjnego. W razie nie usuniecia przez
Wykonawce w ustalonym terminie, wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie
gwarancji jakosci / rekojmi, Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usuniecia
osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru
koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.
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1.7.4 Wymagania dotyczgce dokumentéw do odbioru koricowego

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koricowego jest sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego protokét odbioru koricowego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz powykonawcza,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji zadania,

2) dzienniki budowy (rejestry),

3) protokoty odbioru oraz oswiadczenia o braku uwag do przeprowadzonych robét od
koordynatora i Inspektora Nadzoru, a takze zarzagdcéw obiektéw Zamawiajgcego.

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu — jesli dotyczy.
5) oswiadczenie o udzielonej Gwarancji.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.7.5 Wymagana dot. oznakowania, opracowania instrukcji obstugi systeméw i szkolenia
personelu

Wykonawca powinien wszystkie zamontowane urzadzenia instalacji PV oznakowac i zgodnie
zwymogami  PN-HD  60364. Dla  potrzeb personelu  obstugi  opracowaé
i umiesci¢ w eksponowanym miejscu instrukcje obstugi ze szczegdlnym uwzglednieniem
reakcji personelu na stany zagrozenia (pozar, przepiecia atmosferyczne, itp.).

Niezaleznie od powyiszego winien przeprowadzi¢ co najmniej 2 godzinne szkolenie personelu
technicznego w zakresie bezpiecznej eksploatacji zamontowanych instalacji PV z wizja

lokalng na obiektach, na ktdrych zostaty zamontowane instalacje PV.

19



Program Funkcjonalno Uzytkowy
dla zadania: Instalacje Fotowoltaiczne na terenie obiektéw PGM sp. z o.0.

2.0 Czesc informacyjna programu
2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia budowlanego z przepisami prawa.
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Informacja od Zamawiajgcego

Na podstawie Art. 29 pkt. 4 ust. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U.Z 2013 r. poz. 984) z péZniejszymi zmianami instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50,00
kW ( tzw. mikroinstalacje) sg zwolnione z obowigzku uzyskania Pozwolenia na budowe oraz
na podstawie na podstawie Art. 30 pkt. 1 ust. ¢ cyt. ustawy brak jest obowigzku ich Zgtoszenia
we wiasciwym terytorialnie Urzedzie Administracji Budowlanej (Starostwo Powiatowe).

Przedsigwziecia te nie wymagajg réwniez przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko oraz nie wymagajg przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000,
zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku
i jego ochronie oraz Rozporzadzeniu Rady ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. Jednakie ostateczng decyzje
o treici i formie dokumentacji procesu budowlanego podejmuje Kierownik Jednostki
Nadzoru Budowlanego we wifasciwym miejscowo Organie Nadzoru Budowlanego
(Starostwo Powiatowe w Polkowicach) i wykonawca ma obowigzek zastosowaé sie do jego

decyzji w tej sprawie.

2.2 Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoséciami na cele
budowlane.
Zamawiajacy po podpisaniu umowy udostgpni Wykonawcy oswiadczenie stanowigce prawo

do dysponowania nieruchomoscia.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
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z planowanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé wszystkich obowiazujacych norm i innych aktéw
prawnych a w szczegdlnosci :

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 — tekst jednolity

- wraz z pbéZniejszymi zmianami);

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2006 r, Nr 164 poz. 1163 - wraz z pdzniejszymi zmianami);

3) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz.
2175

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881):

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229 z poin. zm.);

6) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.);

7) Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.06.129.902 z pozn. zm.);

8) Ustawa o Odpadach (Dz. U.01.62.628 z poZn. zm.);

9) Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z pozn. zm.);

10) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086);

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004 nr 202 poz. 2072 - wraz z pdZniejszymi zmianami);

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,

z 2002 r. wraz z pbéiniejszymi zmianami);
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13) Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreélenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573 z péZniejszymi zmianami);

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841);

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzes$nia 2005 r. w sprawie
kryteriéw oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadéw
danego typu (Dz. U. 2005 nr 186 poz. 1553 - z péZniejszymi zmianami);

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw,

w ktérych uznaje sig, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347
z poZniejszymi zmianami);

17) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206 z pzniejszymi zmianami);

18) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikéw biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw
zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r. z pdZniejszymi
zmianami);

19) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.98.126.839 z pdiniejszymi zmianami);

20) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.03.121.1139 z pdiniejszymi zmianami);

21) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U.03.121.1137 z pdzniejszymi zmianami);

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.

U. Nr 209,poz. 1779 z pézniejszymi zmianami);
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23) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. -w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pSZniejszymi
zZmianami);

24) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401 z pbzniejszymi zmianami);

25) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120,poz. 1126- z péZniejszymi zmianami);

26) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézniejszymi zmianami);

27) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042 z pdiniejszymi zmianami);

28) PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne;

29) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;

30) PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Noénos¢ pali i fundamentéw palowych;

31) PN-EN 61215 — Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych. Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu lub norma réwnowazina;

32) PN-EN 61730 — Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) lub norma
réwnowazna; Wszystkie pozostate przepisy majgce zastosowanie i wptyw na kompletnosé¢ i
prawidiowos$¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeristwo uzytkowania
wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych oraz wptywajace na uzgodnienia z
OSD Tauron — warunki przytaczenia do sieci energetycznej.

33. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2029 w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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2.5 Przekazanie terenu budéw

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.6 Zabezpieczenie terenu i ochrona srodowiska w trakcie realizacji zadania.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

2.7 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac, sprawny i wymagany na podstawie odpowiednich

przepisOw sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skitadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
2.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét

Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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i urzadzert w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wiladze oraz bedzie

z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Bedzie
réwniez odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

2.11 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne
stosownie do czasu trwania robot i temperatur otoczenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione

w cenie kontraktowe;j.

2.12 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeéli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé

roboty utrzymania nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13 Réwnowazinosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i odebrane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
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paristwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na

miesigc przed terminem ich zabudowania.

3. Zatacznik nr 1 do PFU Wykaz obiektéw PGM Sp. z 0.0.
4. Projekty koncepcyjne instalacji fotowoltaicznych na obiektach wym w zat .nr 1

Opracowat

LMATIK
ELENTROTECHNIICA Y AUTOHATYIA PRZEMYSEDWA
LUC)._Q\’ uszarnski
55-330 Mitkfl¥a, ul. Oziedlowa 2a/1
NIP 684-TA0M 679 tel, 604 148 424
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ZAt. Nr1

WYKAZ OBIEKTOW PGM sp. z 0. 0.

z siedziba w Polkowicach na ul. Dabrowskiego 2 w ktérych przewidziano montaz instalacji PV

o N2 O RN

Oczyszczalnia Sciekéw Polkowice 1 0 mocy 122,4 kWp
Oczyszczalnia Sciekéw Polkowice 2 o mocy 204 kWp

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) Sucha Géma o mocy 199—97‘F/p lg 9 96 /7

Oczyszczalnia Sciekéw Sucha Gérna o mocy 42,84 kWp

Oczyszczalnia Sciekéw Moskorzyn o mocy 31,28 kWp ‘
Oczyszczalnia Sciekéw Komomiki o mocy 19,72 kWp
Baza Gtowna PGM o mocy 23,8 kWp

Baza Gtéwna — zaplecze WM o mocy 49,98 kWp



