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         KODY CPV 

 

Roboty remontowe pomieszczeń węzłów cieplnych 
 

Dział 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów budowlanych i 
roboty ziemne 

Kategoria 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia 
Kategoria 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 

budowlanej 
Kategoria 45431000-7 Kładzenie płytek 
Kategoria 45442100-8 Roboty malarskie 
 

Węzeł cieplny- technologia 
 

Dział 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji 

budowlanych 
Klasa 453330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie 

budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

Kategoria 40330000-4 Węzły cieplne lokalne 
 

Izolacje 
 

Dział 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji 

budowlanych 
Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne 
Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna 
 

Węzeł cieplny – Branża elektryczna 
 

Dział 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa 45310000-3 
Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych 

Kategoria 45311000-0 
Roboty w zakresie przewodów instalacji 
elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

Kategoria 45311100-1 
Roboty w zakresie przewodów instalacji 
elektrycznych 

Kategoria 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

Kategoria 45312311-0 Instalowanie oswietlenia 

Kategoria 45314300-4 Kładzenie kabli 

Kategoria 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 
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Kategoria 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia 

Kategoria 45315700-5   Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

Kategoria 45317000-2 Inne instalacje elektryczne. 

Kategoria 45317100-3 
Instalowanie elektrycznego sprzetu 
pompowego 

Kategoria 45317300-5 
Elektryczne instalacje elektrycznej 
aparatury przesyłowej 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową węzła cieplnego wymiennikowgo kompaktowego dwufunlcyjnego c.o. + c.w.u. 
w budynku  Hali Targowej  ul. Targowa 8 w Polkwicach.  

 

1.2. Zakres STWiORB 
 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
dotyczących w/w tematu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z jego wykonaniem i obejmują: 

- wymagania wykonawcze, 
- wymagania materiałowe - technologie montażu, 
- transport i rozładunek, 
- składowanie materiałów, 
- nadzory i odbiory. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacją Techniczną ST-01 oraz  
ST-02 obejmujących: 
 

 roboty rozbiórkowe, 
 montaż technologii węzła cieplnego kompaktowego, 
 montaż armatury, 
 próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności (próba na zimno i na gorąco), 
 montaż izolacji cieplnej, 
 uruchomienie węzła cieplnego, 
 montaż rozdzielnicy głównej węzła cieplnego RWC/R1 230/400V, 
 wymiana  linii WLZ 230/400V pomiędzy istniejącą szafką tablicą licznikwą TL 230/400V  

a rozdzielnicą RWC/R1 230/400V,  
 wykonanie przepustów kablowych przez stropy i ściany, 
 układanie rur instalacyjnych z PVC, 
 układanie listew kablowych, 
 układanie i mocowanie przewodów, 
 montaż opraw oświetleniowych i gniazd wtyczkowych, 
 montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, 
 podłączenie aparatury elektrycznej i automatyki węzła cieplnego, 
 pomiary elektryczne i próby pomontażowe,  
 odbiory. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu materiałów. 

 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem 
w szczegółowych warunkach umowy uwzględniającym podział na dokumentacje projektowe: 
 

- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.4.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach 
umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektową 
i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

a) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony  
z Inwestorem projekt organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody pracowników i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji 
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własnej społeczności i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 

 

 zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę przebudowywanych węzłów cieplnych oraz ich zasilania 
technologicznego i elektrycznego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie 
budowy węzłów i urządzeń na terenie budowy. Wykonawca odpowiada również za powiadomienie 
Inżyniera, właściciela budyku oraz włascicieli instalacji elektrycznych, sieci cieplnej dochodzących do 
poszczególnych węzłów o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia sieci 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i właściciela oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia sieci. 

 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były w zadawalającym stanie prze cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu polecenia. 

 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisówi wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 

1.4.12. Określenia podstawowe, definicje 
 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszym opracowaniu są zgodne z określeniami przyjętymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wodociągowych  wydanych przez COBRT Instal oraz odpowiednimi normami. 

 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 

 

Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy  w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Kierownika Projektu. 

 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę  i stanowiący część jego 
oferty. 

 

Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  
związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia lub całkowita modernizacja 
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 

Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub  
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu. 
Węzeł montażowy - miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub instalowanie 
elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą m.in. kształtki , złącza, elementy uzbrojenia, itp. 
Spajalność - przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia w określonych 
warunkach spajania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności. Spajanie obejmuje: spawanie, 
zgrzewanie i lutowanie. 
Spawanie - metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu. 
Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas spawania tj. ze 
stopionego materiału rodzimego i spoiwa. 
Materiał rodzimy - materiał z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania. 
Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny. 
Złącze spawane - połączenie dwóch lub więcej części wykonane za pomocą spawania. 
Spawanie gazowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy. 
Spawanie łukowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny. 
Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i 
przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie. 
Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną wykonaną w 
warunkach spawania montażowego. 
Spoina zczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu odpowiednim do 
spawania. 
Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza. 
Zgrzewanie - metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, niezależnie 
od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 
Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych warunkach 
technologicznych. 
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Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 
Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej ciągłości 
Węzeł ciepłowniczy – zespół urządzeń służących do: 
 

- przekazywania ciepła, 
- przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego, 
- ewentualnej rejestracji parametrów oraz strumienia czynnika grzejnego, 
- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkości, 
- zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i temperatury. 
 

Węzeł ciepłowniczy może znajdować się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego 
części. 

 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentacje zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
robót. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach na teren budowy Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI. 
 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

a) część ogólną opisującą: 
 

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- zasady BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju robót: 
 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem ich w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
spoiw, itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości sa określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.4. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań oraz kopie będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez 
niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
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wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.Inżynier może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

 

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

- Polską Normą 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają wymagań będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy 
 

6.7.1. Dziennik budowy( w przypadku,  gdy jest wymagany) 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej 
imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera Programu zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenie robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.7.2. Rejestr obmiarów 
 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na faktyczne rozliczenie postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) –(3) następujące 
dokumenty: 

 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokóły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokóły odbioru robót, 
e) protokóły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 

 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisywane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej, szerokości – po prostopadłej do osi. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i/lub zmianie Wykonawcy 
robót. Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych robót. Obmiary robót 
ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbioru robót 
 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 

a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór częściowy robót 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 

8.3. Odbiór ostateczny robót 
 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia stosownych 
dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może 
dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentacji budowy. 

 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. Opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych, 
9. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 

9.1. Ustalenie ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub 
kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bedą obejmować: 
 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00. 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00 
obejmuje wszystkie warunki w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami  
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej. 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują sie na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie sie, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 
 

Roboty budowlane i technologia 
 

Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją ST-01: 
Roboty rozbiórkowe  
Montaż technologii węzła cieplnego 
Próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności ( próba na zimno i na gorąco) 
Uruchomienie węzła cieplnego 
Odbiory 
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I. CZESC OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami rozbiórkowymi, montażu technologii węzła cieplnego wraz z armaturą i 
automatyką, prób szczelności oraz uruchomienia węzła i wykonania odbiorów w ramach robót związanych z 
budową. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową  
węzłów cieplnych wymiennikowych jednofunkcyjnych na ww.adresach. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST-00. „Wymagania ogólne”  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”  
 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 
 

3.2. Sprzęt do rozbiórki i oczyszczania 
 

Do wykonania robót związanych z rozbiórka, robót remontowych budowlanych w pomieszczeniu węzła 
cieplnego  może być wykorzystany sprzęt podany niżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- spawarki 
- młoty pneumatyczne 
- przecinarki 
- sprężarki 
- samochody samowyładowawcze do wywozu gruzy i złomu i przywozu materiałów budowlanych oraz 

urządzeń do montażu technologii wężłów cieplnych. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Materiał z rozbiórki można przewozić 
dowolnym środkiem transportu do tego dostosowanym. Środki transportu podlegają akceptacji Inżyniera. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 
 

5.2. Wykonanie robót 
 

Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich, zgodnie z dokumentacją 
projektową elementów przewidzianych do rozbiórki, ST lub wskazanych przez Inżyniera. Inżynier może 
polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inżyniera. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń.  
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Rozebrane elementy Wykonawca powinien przewieźć na miejsca wskazane przez Inżyniera. Elementy i 
materiały, które decyzją Zamawiającego staną się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. Miejsca powstałe po rozbiórce powinny być tymczasowo zabezpieczone. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na 
wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostka obmiarowa robót jest: 
- dla warstw nawierzchni – m2 ( metr kwadratowy ) 
- dla robót ziemnych – m3 ( metr sześcienny) 
- dla rurociągu metr bieżący 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy   
podczas wykonywania robót budowlanych 
- Rozporządzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zm. ( tekst jednolity z 28 sierpnia 2003) 
- Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy   
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i   
drogowych. ze zm. ( tekst jednolity z 19 lutego 2018) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ze zm ( tekst jednolity z 11 maja   
2018). 

 

II. MONTAŻ TECHNOLOGII WĘZŁA CIEPLENEGO  
 

1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem technologii węzła cieplnego na ww. adresie.  

 

1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 
węzłów cieplnych jednofumkcyjnych wymiennikowych. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w Prawie Budowlanym, 
wymaganiom dokumentacji projektowej i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora 
nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie, a przy stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych 
dokumentów. 
 

2.1. Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach  

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w 
budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcji producentów. Normy 
zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów .  
 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Rurociągi  
- po stronie wody sieciowej stosuje się rury stalowe bez szwu, czarne, spełniające wymogi normy PN-80/H-

74219   
- rurociągi po stronie wody instalacyjnej centralnego ogrzewania rury stalowej bez szwu, czarne, spełniające 

wymogi normy PN-80/H-74219  
2.2.2. Węzeł kompaktowy ( urządzenia i materiały)  - wg opisu technicznego, schematu technologicznego, 
dokumentacji projektowej i wykazu  elementów węzła   - patrz dokumentacja projektowa 
 

3. WYKONANIE ROBÓT. 
3.1. Prace wstępne. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową węzła. 
 

3.2. Ogólne warunki wykonania robót 
Wszystkie roboty objęte dokumentacją projektową należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, wiedzą 
techniczną i zasadami sztuki budowlanej oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych”, pod fachowym kierownictwem osób posiadających uprawnienia budowlane. 
 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, 
rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbkami materiałów, wyroby zarówno ujęte jak i 
nie ujęte w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed 
wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na 
budowie. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie ewentualne 
usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą 
niezbędne do wykonania, uruchomienia i usunięcia ew.usterek w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do 
należytego wykonania umowy.  
Wykonawca robót bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność  
i bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy oraz za metody i technologię użyte przy budowie oraz 
ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i robotników, a następnie 
zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. Wszelkie czynności 
niezbędne dla realizacji robót zabezpiecza Wykonawca w taki sposób, aby w granicach wynikających 
z konieczności zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, 
dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych oraz i na terenach 
należących do Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami 
jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. Wykonawca winien zastosować 
wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez 
ruch związany z działalnością Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców, dobierając trasy i używając 
pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac 
budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg.  
Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być 
skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić 
roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 
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Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren do czasu 
komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w 
szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. Wykonawca 
winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów 
dodatkowych związanych z wymianą lub naprawa sprzętu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. 
Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny 
obciążyć Wykonawcę.    
 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ) , uwzględniając specyfikację obiektu i warunki prowadzenia robót . Plan BIOZ winien być opracowany 
zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) . 
 

Węzeł ciepłowniczy powinien zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy prawo Budowlane, zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym go wykonano, możliwość spełnienia wymagań dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji 
- bezpieczeństwa pożarowego 
- bezpieczeństwa użytkowania 
- odpowiednich higienicznych, zdrowotnych, oraz ochrony środowiska 
- ochrony przed hałasem i drganiami 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacji przegród 
 

Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami norm PN-M-34031:1992 i PN-M-34031/A1. Węzeł 
cieplny powinien być wykonany w oparciu o uzgodnioną z dostawcą ciepła zatwierdzoną dokumentację 
projektową oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi. 
Materiały i urządzenia stosowane w węzłach wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej powinny posiadać Atest 
Higieniczny Państwowego zakładu Higieny dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. 
Pomieszczenie węzła cieplnego oraz jego podstawowe wyposażenie powinno odpowiadać wymaganiom normy 
przedmiotowej PN-B-02423 jak i wymogom zawartym w projekcie technicznym . 
 

3.3. Kontrola wykonania węzłów cieplnych. 
Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę techniczną – płukanie, próby szczelności, badania 
hydrauliczne. 
Kontrola techniczna obejmuje: 
- sprawdzenie jakości materiałów i armatury, 
- sprawdzenie zgodności wybudowanego węzła cieplnego z projektem, 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi, 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych, 
- kontrolę wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących izolację    
  termiczną ciepłochronną, 
- kontrolę wykonania obwodów sygnalizacyjnych, 
- kontrolę wykonania ochrony korozyjnej, 
- sprawdzenie szczelności węzła cieplnego, 
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę, 
- sprawdzenie usunięcia wcześniej wykrytych wad. 
Próby szczelności należy przeprowadzić  na ciśnienie próbne wynoszące minimum 1,5 ciśnienia roboczego  
oddzielnie dla strony wysokiej i strony niskiej uwzglądniając dopuszczalne ciśnienia zamontowanych urządzeń. 
Próbę szczelności należy wykonać w temperaturze wyższej od 0ºC, napełniając sieć wodą na 24 godziny przed 
próbą. Wyniki prób hydraulicznych  uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób tj. 45 min do 1 
h, dla każdego odcinka, nie stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazują 
przecieku wody i pocenia się. Minimalny okres, w którym ciśnienie próbne nie powinno ulegać zmianom 
wynosi 15 min. Przy próbach szczelności wodą podgrzaną, należy uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany 
zmniejszeniem objętości wody wskutek jej ochłodzenia w czasie próby. Po upływie czasu na próbę, ciśnienie 
należy obniżyć do ciśnienia roboczego i sprawdzić połączenia spawane. Wykryte miejsca wadliwe należy 
wyciąć, oczyścić i za spawać na nowo, a następnie ponownie przeprowadzić próbę hydrauliczną. Z 
przeprowadzonej próby szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 
Przed przekazaniem sieci i urządzeń do eksploatacji należy przeprowadzić ich płukanie. 
 



 21

4.1. Odbiór częściowy węzła cieplnego 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór częściowy węzła cieplnego obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urządzenia, których badania nie 
mogą być wykonane przy odbiorze końcowym (tzw. prace zanikające). W przypadku negatywnej jakości 
wykonania tych robót w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających.  
 

4.2 Odbiór techniczny końcowy węzła cieplnego 

Węzeł cieplny powinien być przedstawiony do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących 
warunków : 
- zakończone wszystkie roboty budowlane, montażowe, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej 
- instalację wypłukano , napełniono wodą i odpowietrzono 
- dokonano badań odbiorowych z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym 
- zakończenie uruchomienia węzła obejmuje w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w 

ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające węzeł cieplny zapewnia uzyskanie 
założonych parametrów czynnika grzejnego 

- dokonanie ruchu próbnego węzła cieplnego 
- przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji zabudowanych urządzeń i kabli, 
- przeprowadzenie badań skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym zabudowanej aparatury, 
 

Przy odbiorze technicznym – końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
- projekt techniczny powykonawczy, 
- dziennik budowy, 
- potwierdzenie zgodności wykonania węzła z dokumentacją projektową i przepisami, 
- protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
- protokoły wykonanych pomontażowych badań odbiorowych w tym : 

- badania pomiarów rezystancji izolacji kabli, rozdzielnic, instalacji, 
- badania ciągłości przewodów roboczych zasilająco-odbiorczych i wyrównawczych, 
- badania skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
- badania natężenia oświetlenia,  
- prób funkcjonalnych układu automatyki, 
- badania próby hydraulicznej 
- badania płukania przewodów 

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
węzeł cieplny  

- dokumenty wymagane do urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego 
- instrukcje obsługi i gwarancje zastosowanych wyrobów  
 

Protokół odbiorów końcowych nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  W trakcie budowy 
węzła cieplnego inspektor nadzoru z ramienia PGM Polkowice musi uczestniczyć przy niektórych 
odbiorach częściowych np. prób szczelności. 
 

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach częściowych i komisjach roboczych powinien być wpis w 
dzienniku budowy, natomiast zakończenie etapu robót powinno być potwierdzone spisaniem protokółu 
odbiorów częściowych węzła cieplnego. 
 

Odbiór końcowy węzła cieplnego powinien być potwierdzony spisaniem protokółu odbioru 
końcowego i przekazania do eksploatacji węzła cieplnego . 
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5. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-EN 288-1:1999          Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogólne dotyczące 

łączenia spawaniem . 
PN-EN 288-2:1999   Wymagania i badania dla procedur spawalniczych . Instrukcja technologiczna 

spawania łukowego. 
PN-EN 288-3:1999          Wymagania i badania dla procedur spawalniczych . Badania technologii spawania 

łukowego stali. 
PN-EN 970:1999             Spawalnictwo . Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
PN ISO 4200:1998          Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcówkach . Wymiary i masy na 

jednostkę długości . 
PN ISO 6761:1996          Rury stalowe . Przygotowanie końcówek rur i kształtek do spawania . 
PN-79/H-74244               Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-72/M-69770               Radiografia przemysłowa . Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych 

ze stali. Wymagania jakościowe  
i wytyczne wykonania .  

PN-87/M-69772               Spawalnictwo . Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych 
Na podstawie radiogramów. 

PN-85/M-69775               Spawalnictwo . Wadliwość złączy spawanych . Oznaczenie 
klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 

PN-89/M-69777               Spawalnictwo . Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych 
na podstawie wyników badań ultradźwiękowych 

PN-89/M-70055.01         Spawalnictwo . Badania ultradźwiękowe złączy spawanych . 
Postanowienia ogólne . 

PN-92/M-34031               Rurociągi pary i gorącej wody . Ogólne wymagania i badania 
 

PN-B-02421/2000           Izolacja cieplna rurociągów , armatury i urządzeń .    
Wymagania i badania . 

PN-93/C-04607               Woda w instalacjach ogrzewania .  Wymagania i badania jakości. 
PN-84/E-02031               Natężenie oświetlenia . Wymagania i badania jakości . 

 
PN-90/B-01421 oraz 
PN-90/B-01430 

Terminologia przyjęta zgodnie z normą– Ogrzewnictwo . Instalacje centralnego 
ogrzewania . Terminologia . 
 

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. 
Nr 75) wraz z późniejszymi zmianami 
 
 
 

OPRACOWAŁ : 
Jacek Ślemp 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 
 

Roboty elektryczne 
 

Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją ST-02: 
Roboty demontażowe.  
Przebudowa  linii kablowej WLZ zasilającej nowa rozdzielnicę węzła cieplnego RWC/R1 230/400V 
z istniejącej tablicy licznikowej TL 230/400V. 
Montaż rozdzielnicy głównej węzła cieplnego RWC/R1 230/400V. 
Montaż zasilania szafki węzła cieplnego SzWR/R1 230V. 
Montaż instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V. 
Wykonanie połączeń wyrównawczych w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
Montaż instalacji pomiarowo – sterowniczej układu automatyki węzła cieplnego. 
Pomiary i próby instalacji elektrycznej i automatyki w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
Uruchomienie węzła cieplnego. 
Odbiory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową wewnętrznych instalacji elektrycznych w węźle cieplnych budynku Hali Targowej  
przy ul. Targowej 8 w Polkowicach. 
 

1.2. Zakres STWiORB 
 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
dotyczących w/w tematu. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
 

Specyfikacja dotyczy czynności obejmujące prace związane z budową wewnętrznej instalacji elektrycznej 
w zakresie podanym poniżej: 
 

1.3.1. Demontaże. 
 

- demontaż istniejących rozdzielnic i szafek, 
- demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej w tym opraw i łączników, 
- demontaż gniazd wtyczkowych nn, 
- demontaż przewodów i kabli w układach instalacji i zasilania pomp. 

 

1.3.2. Montaże. 
 

- wykonanie części wewnętrznej linii zasilającej kablem YDY-żo 5x4 mm2 pomiędzy istniejącą tablicą  
licznikową TL 230/400V a projektowaną rozdzielnicą RWC/R1  230/400V, 

- montaż rozdzielnicy głównej węzła cieplnego RWC/R1 230/400V, 
- montaż instalacji kabla zasilania szafki węzła cieplnego SzWC/R1 230V, 
- montaż instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V w tym:  

 

 wykonanie przepustów kablowych przez stropy i ściany,  
 trasowanie, 
 układanie rur instalacyjnych z PVC, 
 układanie listew kablowych, 
 osadzanie puszek i zabudowa łaczników, 
 układanie i mocowanie przewodów i kabli, 
 przygotowanie końców żył i łączenie przewodów, 
 montaż opraw oświetleniowych. 

 

- montaż głównej szyny uziemiającej GSU, bednarki uziemiającej oraz przewodów instalacji 
wyrównawczej, 

- montaż instalacji pomiarowo – sterowniczej układu automatyki węzła cieplnego. 
 

1.3.3. Próby pomontażowe. 
 

1.3.4. Dokumentacja powykonawcza 
 

1.3.5. Odbiór robót. 
 

1.4. Zakres robót towarzyszących podlegających świadczeniom umowy. 
 

- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
- utrzymanie urządzeń placu budowy, 
- pomiary do rozliczenia robót, 
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
- utrzymanie drobnych narzędzi i urządzeń, 
- usunięcie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń. 
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1.5. Podstawowe pojęcia: 
 

1.5.1. Napięcie znamionowe – napięcie międzyprzewodowe, na które zostały zbudowane urządzenia, 
aparatura, linie kablowe i instalacje. 
 

1.5.2. Rozdzielnia (rozdzielnica) wnętrzowa – jest to rozdzielnia (rozdzielnica), której konstrukcje, 
urządzenia rozdzielcze, aparatura pomiarowa i urządzenia pomocnicze są wykonane i przystosowane do 
ustawienia wnętrzowego. 
 

1.5.3. Instalacja elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach służący do 
doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. Instalacja elektryczna obejmuje 
przewody, przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne i sterownicze wraz z obudowami i 
konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe źródła energii, jak baterie akumulatorowe i 
zespoły prądotwórcze. 
 

1.5.4. Urządzenie zabezpieczające – jest to przyrząd lub zespół przyrządów przeznaczonych do dokonania 
samoczynnego przerwania obwodu wskutek określonych zmian w obwodzie elektrycznym. 
 

1.5.5. Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe (nadprądowe) – jest to zabezpieczenie obwodu za pomocą 
urządzenia zabezpieczającego działającego pod wpływem prądu przekraczającego określoną wartość przez 
określony przeciąg czasu. 
 

1.5.6. Zabezpieczenie przeciążeniowe – jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu 
ochronę zabezpieczanego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywołanego 
przepływem prądu. 
 

1.5.7. Zabezpieczenie zwarciowe – jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę 
zabezpieczanego przewodu od niepożądanych następstw wywołanych przepływem prądu zwarciowego. 
 

1.5.8. Zabezpieczenie przeciążeniowe – zwarciowe jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma 
na celu ochronę zabezpieczanego przewodu od przeciążeń i od zwarć. 
 

1.5.9. Obwód odbiorczy jest to układ elektryczny, składający się: 
 

a) z zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego umieszczonego na początku układu (licząc z kierunku 
przepływu energii) oraz linii i przyłączonego do niej odbiornika wyposażonego lub nie 
wyposażonego w zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, 

 

b) albo z zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego umieszczonego na początku układu (licząc w 
kierunku przepływu energii) oraz linii rozgałęzionej i przyłączonych do niej odbiorników nie 
wyposażonych w zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe. 

 

1.5.10. Kabel elektroenergetyczny – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia 
prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
 

1.5.11. Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
 

1.5.12. Przewody urządzeń oświetleniowych, są to przewody, które zasilają bezpośrednio lub pośrednio 
odbiorniki oświetleniowe oraz inne drobne odbiorniki jednofazowe jak również przewody, które w 
urządzeniach oświetleniowych są zastosowane jako przewody pomocnicze np. sygnalizacyjne, sterownicze, 
pomiarowe itp. 
 

1.5.13. Przewody urządzeń siłowych, są to przewody, które zasilają urządzenia napędowe, grzejne itp. 
Lecz nie zasilają bezpośrednio lub pośrednio urządzeń oświetleniowych oraz innych niż źródła światła do 
oświetlenia miejscowego ( np. oświetlenie stanowisk roboczych przy maszynach). 
 

1.5.14. Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną. 
 

1.5.15.Oprawa oświetleniowa wykonana w klasie ochronności I – oprawa oświetleniowa, dla której 
ochronę przed porażeniem wykonuje się poprzez połączenie przewodu ochronnego PE z zaciskiem 
ochronnym umieszczonym w oprawie. 
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1.5.16. Oprawa oświetleniowa wykonana w klasie ochronności II – oprawa oświetleniowa, dla której 
wymagania ochrony przeciwporażeniowej są zapewnione przez zastosowanie podwójnej lub wzmocnionej 
izolacji części czynnych. Oprawa nie wymaga doprowadzenia przewodu ochronnego PE. 
 

1.5.17. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 

2. MATERIAŁY  
 

2.1. Wymagania ogólne  
 

1. Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
wykazujący zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami oraz muszą 
być zgodne z dokumentacją projektową oraz wymaganiami określonymi w STWiORB. 
 

2. Parametry techniczne materiałów, wyrobów i urządzeń powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie budowlanym lub wykonawczym. 
 

3. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu podany został numer 
katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu.  
 

4. Materiały, wyroby i urządzenia o zbliżonych, lecz nie identycznych parametrach, jak podano w projekcie lub 
kosztorysie, można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i inwestora lub 
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych 
materiałów, wyrobów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem za nie po ich zabudowaniu na budowie. 
 

5. Za prawidłowe składowanie materiałów, wyrobów i urządzeń odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Materiały lub wyroby powinny być składowane, zgodnie z instrukcjami wytwórców oraz powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. 
 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 
 

1. Materiały i urządzenia na budowę należy dostarczać łącznie z certyfikatami, deklaracjami zgodności lub 
aprobatami, ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
 

2. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 
 

3. W przypadku stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, należy przed ich 
wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru robót. 
 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 
 

1. Materiały takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, źródła światła, oprawy oświetleniowe, rozdzielnice, 
itp. mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
 

2. Rury instalacyjne stalowe przeznaczone na przepusty kablowe, bednarka ocynkowana, mogą być składowane 
na placu budowy w miejscach nie narażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne przy 
odpowiednim zabezpieczeniu. 
 

3. Rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w 
temp. –150C do +200C, z dala od urządzeń grzewczych. 
 

4. Kable i przewody powinny być składowane na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków kabli 
lub przewodów w kręgach. Zaleca się przechowywane kabli i przewodów pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych. 
 

5. Materiały budowlane jak cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach 
suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania. 
 

Sprzęt do montażu musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 
 

− wymagań użytkowych, 
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− utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 
− przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 

 
 

3.2. Wykaz sprzętu. 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznej nn i automatyki dla zagwarantowania 
właściwej jakości robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 
 

- spawarki, 
- wiertarki udarowej, 
- narzędzi monterskich, 
- elektrycznych przyrządów pomiarowych posiadających aktualne atesty i certyfikaty.  

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
Specyfikacji i wskazaniach z Inwestorem oraz w terminie przewidzianym umową. 
 

4.2. Wykonawca przystępujący do robót montażowych instalacji elektrycznej w w/w węźle cieplnym powinien 
się wykazać możliwością korzystania z  − samochodu dostawczego. 
 

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem się na środkach transportu. 
 

5. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
 

1. Oferent przed złożeniem oferty powinien zapoznać się dokładnie z obiektem, dokumentacją projektową 
oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych w budynkach użyteczności 
publicznej. Publikacja Instytutu Techniki Budowlanej nr 390/2004 część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 
 

2. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, instrukcjami producentów urządzeń 
materiałów i sprzętu, oraz z obowiązującymi przepisami i normami a także wiedzą techniczną.  
Instalacje należy wykonać zgodnie z normami: 
 

a) PN -IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,  
b) PN-EN 12464-1:2004 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym,  
c) PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
 

oraz przywołanymi w dziale 9 przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia budowy. 
 

3. Za jakość, dokładność i organizację wykonywanych robót odpowiada Wykonawca.  
 

4. Ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji, muszą być 
uzgodnione z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem. 
W żadnym wypadku uzgodnione zmiany nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych instalacji, 
jak również wpływać ujemnie na trwałość instalacji. 
 

5. Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość pracowników i środków do realizacji w ustalonym czasie 
zadania, w tym kierownika robót elektrycznych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, 
aktualny wpis na listę członków Izby Budowlanej Budownictwa oraz ważne ubezpieczenie OC.  
 

6. Inwestor ustanowi inspektora nadzoru robót elektrycznych. 
 

5.2. Urządzanie placu budowy. 
 

1. Wykonawca ubezpiecza obiekt od pożaru na czas prowadzenia prac budowlanych oraz przedłoży 
kserokopię Inwestorowi przed rozpoczęciem prac, polisy ubezpieczeniowej OC w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 
 

2. Wykonawca powinien uwzględnić utrudnienia w związku z prowadzeniem równocześnie robót 
wykonywanych przez innych wykonawców z branży budowlanej, sanitarnej i innych. 
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3. Wykonawca zapewnia tablicę budowy zgodnie z Prawem Budowlanym. Tablica powinna posiadać 
odpowiednie informacje wg kierownictwa budowy.  
 

4. Wykonawca zabezpiecza kontenery na gruz na czas trwania robót budowlanych.  
 

5. Wykonawca zabezpiecza utrzymanie porządku przez cały czas trwania robót budowlanych.  
 

6. Wykonawca zabezpiecza wszelkie wykopy na zewnątrz budynku przed dostępem osób postronnych w 
szczególności dzieci.  

 

5.3. Prowadzenie robót – wymagania ogólne 
 

5.3.1. Trasowanie. 
 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta oraz powinna przebiegać w liniach 
poziomych i pionowych. 

 

5.3.2. Przejścia przez ściany, przekucia.  
 

a) Zabrania się kucia przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
 

b) Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura/przewód/kabel 
powinny być pokryte tynkiem. 

 

c) Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę/ przewód/ kabel można było 
wyginać łagodnymi łukami, o promieniu o dopuszczalnej wartości.  

 

5.3.3. Układanie rur/przewodów/kabli i montowanie  puszek.  
 

a) Rury/przewody/kable należy układać i mocować wzdłuż  uprzednio wykonanych tras. 
 

b) Przy układaniu dwóch lub kilku rur/ przewodów/kabli odstępy między rurami/przewodami powinny 
wynosić nie mniej niż 5 mm. 

 

c) Rury/przewody/kable zaleca się układać jednowarstwowo. 
 

d) Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich układania o promieniu o dopuszczalnej wartości.  

 

e) Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek 
dwukielichowych. 

 

f) Puszki powinny być mocowane do ściany za pomocą kołków rozporowych. 
Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur/przewodów/ kabli. 

 

e) Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 
 

5.3.4. Wciąganie przewodów do rur.  
 

Do rur ułożonych wg zasad powyżej należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny 
instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej uszkiem. 
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

 

5.3.5. Układanie i mocowanie przewodów. 
 

a) Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 

 

b) Zgięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż 
mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając izolacji.  

 

c) Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe 
przewody należy prowadzić obok puszki. 

 

5.3.6. Łączenie przewodów. 
 

a) W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  
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b) W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone na zewnątrz przewody, a samo ich 
przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić 
z projektantem lub Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 

c) Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 

 

d) W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

 

e) Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie.  
 

f) Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

 

g) Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane ( zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

5.3.7. Podejścia do odbiorników. 
 

a) Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

 

b) Podejścia od przewodów ułożonych po podłodze należy wykonywać w rurach z tworzyw sztucznych, 
układanych i mocowanych do podłogi. Rury musza spełniać odpowiednie warunki wytrzyma-
łościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej podłączenia danego 
odbiornika. 

 

c) Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, 
lecz samo podejście przez strop musi być chronione przed uszkodzeniami i należy je wykonać w 
przepustach rurowych stalowych lub z tworzyw sztucznych. 

 

d) Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach lub konstrukcjach budowlanych , a także na 
innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp.  

 

5.3.8. Podłączanie odbiorników. 
 

a) Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 

 

b) Niezależnie od rodzaju instalacji, przyłączenia odbiorników wykonywane są w zasadzie jednakowo, 
z tym że dzielą się na dwa rodzaje: 
- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 

 

c) Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 
zamocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom. 

 

d) Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 

 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
 

- przewodami izolowanymi - przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w 
rurach elastycznych, 

 

e) Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi  
uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

 

f) W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników 
muszą być chronione dodatkowymi osłonami.  
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5.3.9. Mocowanie listew lub korytek kablowych. 
 

Listwy/korytka instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub 
klejenia. Na ścianach drewnianych listwy/korytka należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. 

 

5.3.10. Montaż sprzętu i przewodów. 
 

a) Natynkowe gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia.  

 

b) W jednym kanale listwy/korytka  należy układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe. 
 

c) W jednym kanale listwy/korytka należy układać nie więcej niż dwa obwody przewodów 
jednożyłowych. 

 

d) Po ułożeniu i podłączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy 
listwy/korytka zamknąć pokrywami.  

 

5.3.11. Montaż opraw oświetleniowych. 
 

a) Oprawy jarzeniowe budowane na stropie należy mocować przy pomocy kołków rozporowych.  
 

b) Przewody prowadzone do opraw oświetleniowych należy łączyć w wewnętrznych listwach 
zaciskowych opraw. 

 

c) Dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania opraw 
wyposażonych w dławiki  przelotowe.  

 

5.3.12. Montaż zabezpieczeń (gniazd bezpiecznikowych oraz wyłączników). 
 

a) W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych rozdzielnice należy wyposażać w modułowe 
aparaty zabezpieczające wyposażone w maskownice osłaniające części będące pod napięciem. 

 
 

b) Przewód zasilający należy przyłączyć do styku dolnego aparatu a przewód zabezpieczany do styku 
górnego aparatu.  

 

c) Aparaty zabezpieczające zainstalowane przed licznikiem należy osłonić pokrywką przystosowaną do 
plombowania.  

 

5.3.13. Montaż układu pomiarowego zużycia energii elektrycznej. 
 

a) Do rozliczeń z dostawcą energii elektrycznej oraz kontroli jej zużycia należy stosować układy 
pomiarowe. 

 

b) W układzie pomiaru rozliczeniowego należy stosować zestaw aparatury legalizowanej, uzgodniony z 
dostawcą energii elektrycznej pod względem rodzaju i usytuowania.  

 

c) W układzie do pomiaru kontrolnego należy stosować zestaw aparatury spełniającej określone 
wymagania użytkowników energii elektrycznej. 

 

d) Wszystkie elementy zabudowane w torze pomiarowym układu rozliczenia energii elektrycznej 
podlegają oblombowaniu przez dostawce energii elektrycznej. 

 

5.4. Próby pomontażowe. 
 

1. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób pomontażowych należy uzgodnić z Inwestorem, jednakże minimalny zakres nie może być 
mniejszy niż podano poniżej. 

 

2. Zakres podstawowych prób pomontażowych obejmuje:  
 

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 
strony zasilania. Pomiary należy wykonać induktorem 500V lub 1000V. Rezystancja izolacji 
mierzona miedzy badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub 
uziemiającym nie może być mniejsza niż: 

 

- 0,25 MΏ dla instalacji 230V, 
- 0,50 MΏ  dla instalacji 400V, 
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b) pomiar rezystancji izolacji instalacji odbiorników, rezystancja izolacji  
silników, grzejników itp. mierzona induktorem 500V nie może być mniejsza  
od 1 MΏ.  

 

c) sprawdzenie linii kablowej w zakresie : 
 

- sprawdzenia ciągłości żył i powłok metalowych oraz zgodności faz, 
- pomiar rezystancji izolacji. 

 

Sprawdzenie ciągłości żył (roboczych i powrotnych) i powłok metalowych oraz zgodności faz 
należy dokonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V.  

Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły i powłoki nie mają 
przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są jednakowo oznakowane. 

 

Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej należy dokonać za pomocą induktora o napięciu nie 
mniejszym niż 2,5 kV, zaleca się jednak użycie do instalacji 230/400V induktora 1,0 kV oraz dla 
instalacji układów automatyki induktora 500V dokonując odczytu po czasie niezbędnym do 
ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji 
przeliczona na 1 km długości jest nie może być mniejsza niż: 

 

- 75 MΏ dla kabla o izolacji gumowej, 
- 100 MΏ  dla kabla o izolacji polietylenowej, 
- 10/ 3√S  MΏ  dla kabla o izolacji polwinitowej; gdzie s- przekrój żyły kabla w mm2.  

 

d) sprawdzenie instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej należy przeprowadzić w 
zakresie: 

 

- przeprowadzenia szczegółowych oględzin wykonanej instalacji dodatkowej wraz z 
urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, 

- pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej –  
w przypadku samoczynnego wyłączenia zasilania lub uziemienia, 

- pomiary rezystancji uziemień, 
- pomiary ciągłości instalacji układu uziomowego i połączeń wyrównawczych. 

 

Sprawdzeniu podlegają:  
 

- połączenia i przebiegi tras przewodów ochronnych, 
- umocowania przewodów ochronnych, 
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych właściwych i zastępczych oraz jakość 

wykonanych połączeń i przyłączeń, 
- prawidłowość wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz 

ich połączeń i przyłączeń, 
- oznakowane barwne przewodów ochronnych, 
- prawidłowość umocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej oraz 

połączeń z instalacją. 
 

Pomiary impedancji pętli zwarciowych należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów 
bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń, aparatów, gniazd wtyczkowych i osprzętu podlegających 
ochronie. 

 

Pomiary rezystancji uziomów lub układów uziomowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w odrębnych przepisach. 

 

e) pomiar natężenia oświetlenia  
 

Pomiary należy wykonywać po upływie, co najmniej 0,5 godziny od włączenia lamp. Lampy 
przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać 
w godzinach wieczornych po zachodzie słońca. Do pomiarów należy używać przyrządów 
pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% 
całej skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą 
luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien 
posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 
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5.5. Dokumentacja powykonawcza. 
 

Po zakończeniu robót przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowiązany 
dostarczyć Inwestorowi (Zleceniodawcy) Dokumentację powykonawczą obejmującą w szczególności: 

 

- zaktualizowany projekt, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli naniesienie zmian na  
rysunkach projektowych jest utrudnione ze względu na zbyt duży zakres zmian, 

- komplet protokołów z pomiarów i prób pomontażowych, 
- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmów i urządzeń, jeżeli 

odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie 
stosowanych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich 
przepisach Prawa Budowlanego. Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich 
fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.  

Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część 
składową protokołów odbioru i dołączyć do Dziennika Budowy – dotyczy to m.in. protokołów odbiorów 
częściowych, protokoły obiorów międzyoperacyjnych przeprowadzonych ew. z udziałem TAURON 
Dystrybucja S.A.,  protokołów z pomiarów geodezyjnych itp. 

 

6.2. Zasady wykonania kontroli robót 
 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 
robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z wymaganiami Specyfikacji. Przed przystąpieniem 
do przeprowadzenia badania, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o rodzaju i terminie ew. badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do sprawdzenia i akceptacji 
Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora. 

 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów certyfikaty CE, 
deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne zabudowywanych materiałów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z kosztorysem. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca który pisemnie powiadomi Inspektora o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów lub do protokołu realizacji robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg zaleceń Inwestora na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

a) Powierzchnie będą liczone w m2 uwzględniając pomiary długości i odległości pomiędzy  
wyszczególnionymi punktami skrajnymi w rzutach poziomych wzdłuż linii osiowej.  

b) Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
c) Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
d) Pozostałe ilości będą mierzone, w szt. lub litrach. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie  
trwania robót, oraz będą posiadały aktualne świadectwa legalizacji. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z: 
 

− obowiązującymi normami i przepisami, 
 

− „Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  Tom V. 
 

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 
 

-  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− wymagane dokumentacje projektowe i powykonawcze, 
− karty gwarancyjne, 
− wymagane certyfikaty CE, deklaracje zgodności lub/i aprobaty techniczne. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. 

W celu sprawdzenia zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami norm, badania odbiorcze winny być prowadzone na bieżąco jako odbiory częściowe podczas 
wykonywania kolejnych etapów. 

Bezwzględnie należy dokonać kontroli prac tych części instalacji, które ulegną zakryciu w wyniku robót 
budowlanych np. ułożone przewody w bruzdach.  

Po zakończeniu budowy należy dokonać odbioru końcowego całej budowy. Zasady prowadzenia badań 
określają normy podane niżej. Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za wykonaną niezgodnie z wymaganiami i po dokonaniu poprawek przystąpić do 
przeprowadzenia ponownych badań w celu uzyskania pozytywnych wyników.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie roboty związane z: 
 

− ułożonymi w korytkach instalacyjnych, lecz nie przykrytych kabli lub przewodów, 
− instalacjami podtynkowymi przed wykonaniem tynkowania, 
− innymi fragmentami instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po  

zakończeniu robót montażowych, 
- wykonaniem wykopów i ułożeniem uziomów poziomych w gruncie, a przed ich zasypaniem,  
- przyłączeniem przewodu uziomowego do uziomu naturalnego, sztucznego poziomego lub pionowego, 

a przed zasypaniem go ziemią. 
 

8.2.1. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 

8.3. Odbiór ostateczny robót. 
 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z niezwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Komisja odbierająca  

 



 34

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i specyfikacji z uwzględnieniem 
dopuszczalnej tolerancji nie majacej większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego obejmują: 
 

 aktualną dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami w przypadkach nieznacznych  
zmian lub dokumentację powykonawczą w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w  
projekcie, 

 protokoły z dokonanych badań i pomiarów oraz przeprowadzenia prób funkcjonalnych, 
 protokóły robót częściowych i zanikajacych, 
 protokół końcowy odbioru robót. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  
„Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawę płatności stanowi cena realnie wykonanych robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość wybudowanych instalacji elektrycznych. 
 

Cena wykonania robót obejmuje: 
 

− koszt materiałów, 
− dostarczenie materiałów na teren budowy, 
- trasowanie i kucie bruzd, 
- układanie rur/przewodów/kabli i osadzanie puszek,  
- wciąganie przewodów do rur,  
- układanie i mocowanie przewodów, 
- łączenie przewodów, 
- podłączanie odbiorników, 
- montaż rozdzielnic,  
- montaż sprzętu i przewodów, 
- montaż opraw oświetleniowych, 
- próby i pomiary pomontażowe, 
− przeprowadzenie prób rozruchowych i prace konserwowacyjne urządzeń w okresie gwarancji, 
− uporządkowanie terenu budowy z gruzu i odpadów, 
− opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
− koszty pracy sprzętu. 
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10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA BUDOWY 
 

10.1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
10.3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, cz. V, 
10.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

10.5. PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
10.6. PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.  
10.7. PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony przez obudowy (Kod IP). 
10.8. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
10.9. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  
10.10. Wieloarkuszowa norma PN -IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

10.10.1. PN -IEC 60364 -5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

10.10.2. PN -IEC 60364 -5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

10.10.3. PN -IEC 60364 -5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

10.10.4. PN -IEC 60364 -4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

10.10.5. PN -IEC 60364 -4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

10.10.6. PN -IEC 60364 -4-45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

10.10.7. PN -IEC 60364 -5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

10.10.8. PN -IEC 60364 -5-534:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

10.10.9. PN -IEC 60364 -5-548:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych.  

10.10.10. PN -IEC 60364 -5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

10.10.11. PN -IEC 60364 -5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia. 

10.11. PN-EN 50001:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napięcia. Wymiary, zasady ogólne.  
10.12. PN-EN 50274:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Ochrona przed przypadkowym dotykiem bezpośrednim. 
10.13. PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach 
dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. 

10.14. PN-EN 50274:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przeciwporażeniowa. 
Ochrona  

10.15. PN-IEC 61024-1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

10.16. PN-E-004700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  

10.17. PN-EN 60998-1:2001 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i 
podobnego. Część 1. Wymagania ogólne. 

10.18. PN-74/E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej 
10.19. PN-EN 60598-1:2001 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 
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10.20. PN-EN 60598-2:2003U Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. 
10.21. PN-74/E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej 
10.22. PN-76/H-92325 bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania 
10.23. BN-9178870-08 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych. 

Ogólne wymagania i badania. 
10.24. BN-82/8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych. 

Ogólne wymagania i badania. 
 

OPRACOWAŁ : 
Jerzy Korbela 
 


