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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dnia
05.11.2002 w sprawie Wspdlnego stownika zamoéwien, kody dotyczace powyzszego

opracowania:

Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Dziat 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog ,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggdéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

Branza elektryczna
Dziat 45000000-7 Roboty budowlane
) Roboty w zakresie instalacji
Grupa 45300000-0 budowlanych
Klasa 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
Kategoria 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow
instalacji elektrycznych
Kategoria 45314300-4 Ktadzenie kabli
Kategoria 45315300-1 Instalowanie linii energetycznych




SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00
WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej PCV 200
i przytaczy kanalizacji deszczowej PCV 160 dla budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej
1-5 w Polkowicach, gmina Polkowice.

1.2. Zakres STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dotyczacych w/w tematu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem przylaczy kanalizacji
deszczowej i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe - technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- nadzory i odbiory

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé¢ w powigzaniu ze Specyfikacjg Techniczng
ST-01 obejmujaca:
* Roboty ziemne
Montaz rurociggdéw kanalizacji deszczowej
Préby cisnieniowe i szczelnosci
Uruchomienie sieci przytgczy kanalizacji deszczowej
Prace odtworzeniowe
Odbiory

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu materiatow.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem
w szczegdtowych warunkach umowy uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajgcego

- Sporzadzong przez Wykonawce

1.4.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
Z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje

4



kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne
z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedq
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedq w petni zgodne
z dokumentacja projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach (,pod ruchem”)

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w sposob okreslony w ST-00 w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z Inwestorem projekt organizacji
i zabezpieczenia robdét w czasie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace
i inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody pracownikéw i innych.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty czas realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonawca
bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnej spotecznosci i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na $rodki ostroznosci

i zabezpieczenia przed:

1. Zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

2. Mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
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spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowanych przytaczy wody. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem przytaczy i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
budowy rurociagdéw i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtasciciela
sieci o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia rurociggéw
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i wtasciciela oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia rurociggow.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa  publicznego. Uznaje sie, ze  wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
wykonane prace byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.



1.4.12. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowq (droge) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ,ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.
Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt

Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Laboratorium - |aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce
i stanowigcy czes¢ jego oferty.

Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrdownania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.



Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze skifada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomochiczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes$é¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdérej gtownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Podtoze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejagcego potaczenia.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.
Rekultywacja - roboty majgace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robdt



zwigzanych z budowa, modernizacjq, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

Wezet montazowy - miejsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewodow
lub instalowanie elementéw uzbrojenia. W skiad wezta wchodzg m.in. ksztattki , ztacza,
elementéw uzbrojenia, itp.

Spajalnos¢ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia
w okreslonych warunkach spajania ztacza metalicznie cigglego o wymaganej
uzytecznosci. Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

Spawanie - metoda spajania, w ktorej taczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.
Spoina - czes$¢ spawanego ztgcza, sktadajgca sie wytacznie z metalu stopionego podczas
spawania tj. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Materiat rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.

Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Zlacze spawane - potgczenie dwdéch lub wiecej czesci wykonane za pomoca spawania.
Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrédtem ciepta jest ptomien gazowy.
Spawanie lukowe - spawanie, w ktérym Zrédtem ciepta jest tuk elektryczny.
Spawanie reczne - spawanie, w ktorym zarowno posuw elektrody lub drutu
spawalniczego jak i przesuwanie zrodta ciepta wzdtuz ztacza odbywaja sie recznie.
Spoina montazowa - spoina tgczaca czesci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjng
wykonang w warunkach spawania montazowego.

Spoina zczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania czesci taczonych w potozeniu
odpowiednim do spawania.

Spoina ciagta - spoina utozona na catej dtugosci ztacza.

Zgrzewanie - metoda spajania, przy ktorej potaczenie materiatow nastepuje wskutek
docisku, niezaleznie od Zrddta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie
taczenia.

Zgrzewalnosc¢ - podatnos¢ materiatu do taczenia za pomocg zgrzewania przy
okreslonych warunkach technologicznych.

Zlacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomoca
zgrzewania.

Zgrzeina - miejsce zfacza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potaczenie (materiatéw)

o fizycznej ciggtosci.

Przewod wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

Wodociag - zesp6t wspétpracujacych ze soba obiektdw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociagowych znajdujacy sie

poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne,

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - ukfad przewoddéw wodociagowych znajdujacy sie
poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne,
Przewod wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewdd
wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji wodociagowej do przewoddw rozdzielczych,
Przewod wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,
Odgatezienie domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem
taczacy siec wodociagowa z wewnetrzna instalacja obiektu zasilanego w wode.

Woda do spozycia przez ludzi- woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w
RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spoSycia przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy

instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej
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trwatosci instalacji nie moze byc przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartosc cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne PN- cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatosc elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze byc przekroczona w zadnym jej punkcie.

Przewdd kanalizacyjny - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do odbioru
Sciekdw.

Kanalizacja - zespdt wspdtpracujacych ze soba obiektédw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do odbioru Sciekdw,

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna - uktad przewoddéw kanalizacyjnych znajdujacy sie
poza budynkiem odbiorcéw, przeznaczony do odbioru Sciekéw z budynkoéw lub zaktaddéw
produkcyjych

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed
osiowymi przemieszczeniami.

Cisnienie probne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Srednica nominalna (DN lub dn)-$rednica, ktérg jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu rowna srednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M- 01600.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos$c
z dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrdédfa uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrédet miejscowychm wigczajac w to zrddia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi

dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za  spetnienie  wymagan iloSciowych

i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty,
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w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdéw do robdt.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojgq
jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacji przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkédw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkédw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
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przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robdot oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalne wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera
bedgq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposodb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) czes¢ 0golng opisujacy:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego rodzaju robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzagdzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot

- sposbéb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosc
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Préobki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
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stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystagpieniem do pomiaréw Ilub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan kopie bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie
sa wiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajq:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjgq okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg wymagan beda odrzucone

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezagco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
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zapis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokdty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera Programu zapewnienia Jakosci i harmonograméw robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera
- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robét
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegtych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenie robdt
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w pkt. (1) -(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoty przekazania placu budowy
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d) protokéty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajqcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw
bedq wpisywane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie)
w ilosciach podanych w S$lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscia wynikajaca z pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostopadtej do osi. Jesli ST wiasciwe dla
danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m? jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to wykonawca bedzie posiadaé
wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub korcowym przejeciem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robdt i/lub zmianie
Wykonawcy robdét. Obmiary robdt zanikajacych beda przeprowadzane w czasie
wykonywania tych robdt. Obmiary robot ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane
przed ich zakryciem.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie pdzniej jednak nie w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjgq projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy roboét

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér
ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia stosownych dokumentow.
Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moze dokonaé
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentacji budowy.

17



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét

odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw ( oryginaty) .

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i ew. PZ].

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
i ew. PZ].

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét dodatkowych .

9. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot

uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. , Odbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenie ogdlne

Podstawgq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST-00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w ST-00. obejmuje wszystkie warunki w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414)
z pOzniejszymi zmianami w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) - wejscie w zycie 20.09.2003 r.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w rdéznych
miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralna czes¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie podzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

Zakres robdt budowlanych objetych specyfikacjq ST-01:

Roboty ziemne

Montaz przytaqczy kanalizacji deszczowej PCV 160 i sieci kanalizacji deszczowej PCV 200
Préby hydrauliczne ciSnieniowe i szczelnosci

Uruchomienie przytaczy i sieci kanalizacji deszczowej

Odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych

Odbiory
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1. Roboty zimne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z robotami ziemnymi, montazem przytaczy
kanalizacji deszczowej PCV 160 i sieci kanalizacji deszczowej PCV 200 do budynku przy
ul. Kolejowej 1-5 w Polkowicach wraz z probami szczelnosci oraz uruchomieniem
przytaczy/sieci, odtworzeniem nawiarzchni oraz wykonania odbiorow w ramach robét
zwigzanych z przedmiotowg budowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych
Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z robotami ziemnymi, montazem rurociaggéw wody zimnej, prob szczelnosci oraz
uruchomienia przytaczy oraz wykonania odbiorow w ramach robdt zwigzanych budowq
sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00. ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,Wymagania ogdine”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

Sprzet do wykonywania robdt ziemnych

- koparki

- spycharki

- samochody samowytadowawcze do wywozu i przywozu ziemi i kruszywa

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu )

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Srodki transportu podlegaja
akceptacji Inzyniera

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00.

5.2. Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich, zgodnie
z dokumentacja projektowa elementéw przewidzianych do rozbiérki, ST lub wskazanych
przez Inzyniera. Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatdw. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywac¢ mechanicznie lub/i recznie w sposdb okreslony w ST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Rozebrane elementy Wykonawca powinien przewiez¢
na miejsca wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére decyzja
Zamawiajacego stang sie wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy. Miejsca powstate po rozbidrce powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiar robét podano w ST -00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla warstw nawierzchni — m2 ( metr kwadratowy )

- dla robdét ziemnych — m3 ( metr szescienny)

- dla rurociggu metr biezacy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (z péz. zm.)
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Przebudowa przytaczy kanalizacji deszczowej PCV 160 i sieci
kanalizacji deszczowej PCV 200

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robét:

« oznakowanie robdt,

+ dostawe materiatéw,

« wykonanie prac przygotowawczych,

« przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

e przygotowanie podtoza pod rurociagi,

« wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem scian wykopu i jego
ew. odwodnieniem,

« utozenie przewodow kanalizacyjnych , montaz rur ostonowych

« wykonanie podtaczen do istniejacej sieci kanalizacyjnej

e zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

« odtworzenie nawierzchni i infrastruktury po robotach

« przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej ( np.
proby cisnieniowe, badanie zageszczenia gruntu)

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami ziemnymi, montazem rurociggéw
i odbiorami przytaczy kanalizacji deszczowej PCV 160 i sieci kanalizacji deszczowej PCV
200.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z budowg przewoddéw kanalizacji deszczowej dla przedmiotowego tematu.

2. MATERIALY.
2.1. Rurociaggi z wydtuzonym kielichem oraz studzienki przewidziane na szkody gornicze.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedgq wykonywane roboty zwigzane
Zz budowa.

3.2. Roboty przygotowawcze.

Podstawe wytyczenia trasy przytaczy/sieci kanalizacji deszczowej stanowig rysunki
i dokumentacja prawna. Wytyczenie w terenie osi rurociaggéw przez odpowiednie stuzby
geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zataman trasy.
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3.3. Roboty ziemne - wykopy.

Wykop pod rurociagi nalezy wykonywac¢ mechanicznie i recznie. Wykopy o Scianach
pionowych zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie gruntu umocnieniem s$cian wykopdéw
konstrukcjg rozporowg z wypetnieniem petnym.

Wykopy nalezy wykonywac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia
odptywu wodd opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przewidziec¢
odwodnienie wymuszone przez zastosowanie pomp.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w rysunkach.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci min. 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzyc¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Obudowa wykopu powinna wystawaé 15 cm ponad
powierzchnie terenu. Umocnienie $cian jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o
dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktorych kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek sasiednich
powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie Scian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych pionowo, przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby grubosé warstwy przykrywajacej , warstwy
wyrownawczej i obsypki piaskowej pod i nad rurociggiem byta zgodna z dokumantacjg
techniczng. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na
profilach. Wykopy nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ infrastruktury
podziemnej.

3.4. Podsypka.

Zaprojektowany rurociggi nalezy posadowi¢ na wolnej od kamieni podsypce piaszczystej
grubosci 0,20 m przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopdéw struktury gruntu
rodzimego z piasku S$rednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o wielkosci
ziaren do 20 mm. Wskaznik zageszczenia min. 0,98, Stopien zageszczenia gruntu na
cigqgach pieszo jezdnych - 1,0

3.5. Obsypka.

Do zasypywania rurociqggéw nalezy stosowac piasek gruby lub $redni, bez gliny, mutu,
kamieni. Zasypywanie wykonywaé warstwami i rozpocza¢ od wykonania obsypki
piaskowej. Przy recznym zageszczeniu grubos¢ warstwy nasypowej nie powinna by¢
wieksza niz 15 cm. Obsypke piaskowg nalezy wykona¢ w dwdéch warstwach. Pierwsza
warstwe uktadamy do poziomu osi rurociggu zasypujac przestrzenie miedzy rurociggiem
a wykopem. Warstwe te zageszczamy ubijakiem. Drugg warstwe ukiadamy i
zageszczamy podobnie jak pierwszg do poziomu min 10 cm powyzej krawedzi rurociggu.
Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ IDmin. = 0,98. Po wykonaniu obsypki pozostatg
czes¢ wykopu zasypac gruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po usunieciu kamieni,
korzeni, bryt gliny lub itu i innych zanieczyszczen), warstwami grubosci do 30 cm,
zageszczajac mechaniczng zageszczarka.

3.6. Roboty montazowe.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomochicze i towarzyszgce zostaty wykonane prawidtowo. Sprawdzeniu podlega
wykonanie wykopu, zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu.
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Rurociagi wodociggowe powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych
i wykwalifikowanych pracownikéw i w sposdb ciagty nadzorowane przez projektanta oraz
nadzor techniczny, przeszkolony - autoryzowany. Zaleca sie wykonywanie robot przy
sprzyjajacych wymaganych przez producenta warunkach pogodowych. Montaz rurociggu
wykonywac Scisle wedtug instrukcji producenta rur.

Nalezy:

- sprawdzi¢ osiowos¢ rurociggu,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ spadku rurociggu z projektem.

Osoby prowadzgce montaz i oraz nadzorujgce winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez
producenta rur potwierdzajace ich fachowe przygotowanie. Przebieg trasy sieci
przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym oraz na profilach dotaczonych do
opisu technicznego. Cato$¢ robot montazowych wykonaé zgodnie z dokumentacjg
techniczng, wytycznymi producenta rur i armatury oraz poleceniami Inzynera.

3.6.1 Odtworzenie ciagow piszych - chodnikow.

Przewiduje sie odtworzenie petnej konstrukcji ciggu pieszego podlegajacego
demontazowi w trakcie prowadzenia prac przy przebudowie kanalizacji deszczowej
w rejonie ul. Kolejowej 1-5 w Polkowicach wraz z nawierzchniami ktére nalezy wykonac
z materiatdw rozbidrkowych . Materiaty rozbidorkowe nie mogq by¢ uszkodzone ani
posiada¢ wad. W przypadku uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych nawierzchni braki
nalezy uzupetni¢ materiatem nowym analogicznym do istniejgcego. Odtworzeniu
podlegajg rowniez wszystkie rozebrane lub uszkodzone betonowe krawezniki drogowe
oraz betonowe obrzeza chodnikowe. Zaréwno krawezniki jak i obrzeza nalezy uktadac na
tawie betonowej z oporem 2z betonu C12/15. Przy odtwarzaniu konstrukcji oraz
nawierzchni nalezy zachowad istniejace spadki podtuzne i poprzeczne oraz zachowad
wszystkie charakterystyczne rzedne wysokosciowe.

3.7. Kontrola wykonania robét.

Przed przekazaniem robdt nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng - préby szczelnosci,
badania hydrauliczne, dezynfekcje oraz ptukanie rurociggow.

Kontrola techniczna obejmuje:

- sprawdzenie jakosSci materiatow uzytych do budowy przytaczy,

- sprawdzenie zgodnosci utozonych rurociggdéw z projektem,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robét i ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,
- sprawdzenie szczelnosci rurociggdéw wodociggowych,

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

- sprawdzenie usuniecia wczesniej wykrytych wad.

- sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu

- wykonaine innych badan wskazanych przez Inzyniera

4. OBMIAR ROBOT.
4.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci (przytaczy).

5. ODBIOR ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

5.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu

- podsypka

- wykonane wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej,

- wykonane przytacza wodociggowe wraz z armaturg,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Dtugosc¢ odcinka robdét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.

6.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej trasy obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I- IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ew.
odwodnienig,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewodéw wodociggowych,

- wykonanie wigczenia do istniejacej sieci,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

7. 1. Normy.

2. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodédw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Twir i mieszanka

7.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych - 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom I
rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne

Opracowat: ]
mgr inz. Jacek Slemp
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02

ELEKTROENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJACE
I ODBIORCZE ORAZ OSLONY KABLOWE
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1. PRZEDMIOT ROBOT

Specyfikacja techniczna ST-02 dotyczy grupy robot zwigzanych z zabezpieczaniem
rurami ostonowymi istniejacych kabli elektroenergetycznych nn w miejscach kolizyjnych
w pasie prowadzonych robot zwigzanych z przebudowg przytaczy kanalizaji
deszczowej do budynku przy ul. Kolejowej 1-5 w miejscowosci Polkowice.

2. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST-02

2.1. Zakres robét podstawowy (wykonawczy).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i
odbioru robot zwigzanych z:

- uktadaniem kabli w ziemi,
- montazem rur ostonowych na kablach,

wraz z sktadowaniem materiatdw, robotami ziemnymi, przygotowaniem podtoza,
zabudowgq oston kablowych i robotami towarzyszacymi.

Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie
robdét podanych ponizej i zwigzanych z:

- kompletacjg materiatdw do wykonania w/w prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza
(w szczegdlnosci roboty ziemne),

- zesktadowaniem i utozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacjg techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszelkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjgq techniczng wszystkich
wyznaczonych linii kablowych,

- zabezpieczeniem urzadzen i sieci obcego uzbrojenia w terenie w przypadku
koniecznosci jego ochrony w trakcie wykonywania robdét ziemnych,

- wykonaniem podwykonawczych pomiaréw geodezyjnych

- przeprowadzeniem odbioréw czesciowych i robdt zanikajacych,

- sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzeniem komisyjnego odbioru technicznego.

2.2. Zakres robot dodatkowych (organizacyjny).

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robot,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- utrzymanie drobnych narzedzi i urzadzen,

- usuniecie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z odpowiednimi PN
oraz okresleniami podanymi w ST-02 ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07, a
takze podanymi ponizej:
3.1. LINIE KABLOWE

3.1.1. Kabel elektroenergetyczny - przewod wielozylowy izolowany,
przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac
pod i nad ziemia.

3.1.2. Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano

i oznaczono kabel, przy czym Uo — napiecie pomiedzy zytq a ziemig lub
ekranem kabla, natomiast U — napiecie miedzy przewodowe kabla.
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3.1.3. Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu
elektroenergetycznym, stuzy do przesytania energii elektrycznej; w kabli
sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp.

3.1.4. Zyta ochronna ,,z0” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym,

oznaczona barwa zielono-zéttg izolacji, bezwzglednie wymagana przez
okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. taczy metalowe czesci
przewodzace - dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére moga,
przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzgce obcych
instalacji elektrycznych, gtdéwnga szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt
neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla
napie¢ znamionowych do 12/20 kV przekrdj zyty nie musi by¢ identyczny

z przekrojem roboczym kabla ( np. dla zyly roboczej do 50 mm? - przekrdj
zyty ochronnej minimum izolowana zyta w kablu 16 mm?, natomiast powyzej
95mm? - minimum 50 mm?).

3.1.5. Zyta neutralna - izolowana zyfa robocza, oznaczona kolorem niebieskim,

w kablach czterozytowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN.
Przekréj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla
przekrojow roboczych powyzej 35 mm? moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

3.1.6. Linia kablowa - kabel wielozytowy Iub kable jednozytowe w uktadzie

wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych kabli potaczonych
rownolegle, tacznie z osprzetem, utozonych na wspdlnej trasie i faczacych
urzadzenia elektryczne jedno- lub wielofazowe albo jedno- lub wielobiegunowe.

3.1.7. Napiecie znamionowe linii kablowej - napiecie miedzyprzewodowe w
przypadku pradu przemiennego lub miedzybiegunowe przypadku pradu statego,
na ktore linia kablowa jest zbudowana.

3.1.8. Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zbiér elementéw
przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli, np. mufy,
gtowice, ztgczki, koncéwki.

3.1.9. Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzgcy potaczeniu odcinkéw kabla lub
kabli.

3.1.10. Glowica kablowa — osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabili,
utatwiajgcych ich podfaczenie do innego elementu instalacji elektrycznej.

3.1.11. Osfona linii kablowej - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami spowodowanymi dziataniem czynnikédw zewnetrznych m.in.
mechanicznych, chemicznych i dziataniem tuku elektrycznego. Rozrdznia sie
nastepujace rodzaje oston:

a) przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory,

b) przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla, oddzielajgca go od sgsiedniego kabla
lub innych urzadzen,

c) osfona otaczajaca - ostona wokot kabla, dzielona lub nie dzielona np. rura
ochronna,

d) osfona otwarta - ostona kabla z jednej, dwéch lub trzech stron.

3.1.12. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym
przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

3.1.13. Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktéorym s utozone jedna lub
wiecej linii kablowych.

3.1.14. Skrzyzowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢
rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czes$¢ rzutu
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poziomego innej linii kablowej Ilub innego urzadzenia podziemnego albo
naziemnego i przeszkdd naturalnych.

3.1.15. Zblizenie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ pozioma
miedzy linig kablowa a inng linig kablowg, urzgadzeniem podziemnym lub drogq
komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow
ukfadania bez stosowania przegrdéd lub oston zabezpieczajacych i w ktéorym nie
wystepuje skrzyzowanie.

3.1.16. Ochrona przeciwporazeniowa - zespot sSrodkow technicznych
zapobiegajacych porazeniom pradem elektrycznym w normalnych
i zaktéceniowych warunkach pracy urzadzen elektrycznych.

3.1.17. Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa - zespot Srodkdéw
technicznych chronigcych przed zetknieciem sie cztowieka z czesciami czynnymi
oraz przed udzielenie sie napiecia czesciom biernym.

3.1.18. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - zespét sSrodkéw technicznych
chronigcych przed wyniktymi z uszkodzenia ochrony przeciwporazeniowej
podstawowej, skutkami zetkniecia sie cziowieka z czesciami biernymi i/lub
czesciami obcymi.

3.1.19. Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony, zapewnianej przez
obudowe, przed dotknieciem czesci czynnych i poruszajacych sie mechanizmow,
przedostawaniem sie ciat statych i wnikaniem wody, ustalona zgodnie z PN-EN
60529: 2003.

3.1.20. Przygotowanie podfoza - zespo6t czynnosci wykonywanych przed
uktadaniem kabli majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia
zgodnie z dokumentacja.

Przygotowanie podtoza obejmuje nastepujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nie przelotowych,
- montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok
z tworzyw sztucznych lub metalowych w kanatach kablowych,
- montaz konstrukcji wsporczych i kanatéow kablowych,
- odkrywanie i zakrywanie podtoza wzdtuz tras kabli w terenie lub kanatéw
kablowych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z Polskimi Normami.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw (o ile jest to konieczne) na zmiane wyposazenia jak podano w projekcie lub
kosztorysie.

4.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatow, ich
pozyskiwania i skladowania.

a) zgodnie z Prawem Budowlanym przygotowywanie i montaz osprzetu
ostonowego na kablach elektroenergetycznych wymga dopuszczenia
stosowanych materiatéw w budownictwie, ktére powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami okreslonymi w ST-02.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
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- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,

z indywidualng dokumentacja projektowq, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzgledniania ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

b) parametry techniczne materiatéw, wyrobow i urzadzen powinny by¢ zgodne
Z wymaganiami podanymi w projekcie budowlanym.

c) jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub
urzadzeniu podany zostat numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyrdb
powinien scisle odpowiadaé opisowi katalogowemu.

d) za prawidtowe sktadowanie materiatdw, wyrobdw i urzadzen odpowiedzialny jest
Wykonawca robét. Materiaty lub wyroby powinny by¢ sktadowane, zgodnie z
instrukcjami Wytwdrcow oraz powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zanieczyszczeniem.

4.2. Wymogi stosowane materiatom budowlanym i elektrycznym.

4.2.1. Piasek - do ukfadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wagowo
zawartosci frakcji < 0,075 nie wiecej niz 0,5 % masy i zawartosci ziaren
przechodzacych przez sito 0,180 mm nie wiekszej niz 30% - zgodnie z
norma BN -87/6774-04.

4.2.2. Folia ostrzegawcza - stosowac dla ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy uzywaé folii z uplastycznionego PCW koloru
niebieskiego o grubosci 0,5 - 0,6 mm, gat. I.

Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

4.2.3. Rury na przepusty kablowe - przepusty kablowe powinny by¢
wykonane z materiatdw trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty lub ostony kablowe powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych.

Zaleca sie stosowanie rur ostonowych wykonanych z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE, ktory jest materiatem przyjaznym dla srodowiska i posiada
nastepujace wiasciwosci:

a) gestos¢ nie mniejsza niz 0,942 [g/cm3],

b) wspdtczynnik ptyniecia:0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obcigzajacej 2,16 kg

i temperatury 190°C wg ISO 1133,
c) modut sprezystosci: 800 + 1200 [MPa]
d) wspdtczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej: a= 1,5 = 2,0 * 10* [1/°C],
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e) temperaturowy zakres stosowania: -30°C do +75°C,

f) wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%

g) odpornos$¢ na wiekszos¢ kwasow i alkalidw.

Whnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygta-
dzajacq ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Rury uktadane w ziemi standardowo w kolorze niebieskim stosowane sg do
ochron kabli niskiego napiecia a w kolorze czerwonym do ochron kabli $redniego
napiecia.

Zgodnie z obowigzujacg norma rury ostonowe uktadane w ziemi musza
posiada¢ oznaczenia klasy odpornosci na Sciskanie oraz na uderzenia.

a) odpornos¢ na sSciskanie, okreslone jest gdy ugiecie probki osiggnie 5%
stosowana sita nacisku nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 250 N dla rur instalacyjnych klasyfikowanych jako typ 250
- 450 N dla rur instalacyjnych klasyfikowanych jako typ 450
- 750 N dla rur instalacyjnych klasyfikowanych jako typ 750

b) odpornos$¢ na uderzenia okreslone jest jako: L - mata; N - normalna

4.2.4. Kable elektroenergetyczne - przy budowie linii kablowych zasilajacych
i oswietleniowych nalezy stosowacd kable zgodnie
z dokumentacjq projektowa. Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym do 1 kV powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-93/E-90401.

4.2.5. Osprzet kablowy - osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do: typu
kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy
zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.

Mufy i gtowice kablowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/E-06401/01-03.

4.3. Odbior materiatldow na budowie

4.3.1. Materialy i urzadzenia na budowe nalezy dostarczaé¢ facznie
z certyfikatami, deklaracjami zgodnosci lub aprobatami, ze S$wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

4.3.2. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

4.3.3. W przypadku stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci
materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym
przez Inzyniera.

4.4. Sktadowanie materiatow na budowie

4.4.1. Materiaty takie jak: kable, przewody, mufy, gtowice, itp. mogg by¢
sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach
zamknietych i suchych.

4.4.2. Rury ochronne stalowe oraz przeznaczone na przepusty kablowe, itp. mogg
by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie
korozji i uszkodzenia mechaniczne przez odpowiedni sposéb ich utozenia i przy
ich odpowiednim zabezpieczeniu np. w pozycji poziomej
z zastosowaniem przektadek z drewna.

4.4.3. Rury ochronne sztywne z polietylenu wysokiej gestosci HDPE nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych w temp. -15°C do +20°C, z

dala od urzadzen grzewczych lub na przestrzeniach otwartych przez
max.okres 3 miesiecy od daty produkcji bez zadnych zabezpieczen
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dodatkowych - warunek ten dotyczy rur ostonowych AROT.

Rury mogg by¢ sktadowane na ptaskim podfozu, do max wysokosci 3,5 m.
Sktadowanie w przestrzeniach otwartych w okresie dtuzszym niz 3 miesigce
wymaga zabezpieczenia  wyrobdw przed  wptywem promieniowania
ultrafioletowego.

Promieniowanie ultrafioletowe nie ma wptywu na zmiane witasciwosci
mechanicznych rur z grupy oston do stosowania na przestrzeniach otwartych
typu BE, SV, SVA i VA firmy AROT POLSKA

4.4.4. Kable i przewody powinny by¢ skfadowane na bebnach. Dopuszcza sie
sktadowanie krétkich odcinkéw kabli lub przewodéw w kregach. Zaleca sie
przechowywane kabli i przewodéw pomieszczeniach zamknietych i suchych.

4.4.5. Materiaty budowlane jak cement i gips dostarczone w workach papierowych
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

4.4.6. Piasek nalezy sktadowac¢ w pryzmach na placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
5.1. Wymagania ogdélne

Sprzet do montazu musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym
w zakresie:
a) wymagan uzytkowych,
b) utrzymania odpowiedniego ich stanu technicznego,
c) przestrzegania warunkoéw BHP i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania
sprzetu.

5.2. Wykaz sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zabudowy oston rurowych na liniach
kablowych dla zagwarantowania wtasciwej jakosci robdét powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

a) koparki do rowéw kablowych,

b) spawarki,

c) wiertarki,

d) narzedzi monterskich,

e) legalizowanych elektrycznych przyrzadéw pomiarowych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

6.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw
transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji i wskazaniach w terminie przewidzianym umowa.

6.2. Wykonawca przystepujacy do przebudowy lini kablowych i zabudowy oston
rurowych na kablach powinien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:
a) samochodu skrzyniowego,
b) samochodu dostawczego,
¢) samochodu samowytadowczego,
d) przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych materiatéw i
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elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach
transportu.

6.3. Dopuszcza sie transport kabli ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji przy
minimalnych temperaturach wynoszacych:
- 15°C nawinietych na bebny,

- 5°C nawinietych w ,6semke”.

6.4. Rury ochronne mogg by¢ transportowane przy uzyciu dowolnych $rodkéw
transportu, zapewniajacych stabilne utozenie i mozliwo$¢ przymocowania
opakowan zbiorczych przy pomocy pasow Sciggajacych, celem unikniecia ich
przesuwania sie.

. WYKONYWANIE ROBOT PRZY BUDOWIE LINII KABLOWYCH
7.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z zabudowg oston rurowych na kablach.

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem budowlanym,
instrukcjami producentéw urzadzen materiatdéw i sprzetu, sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi przepisami i normami. Za jakos$¢, doktadnos¢ i organizacje
wykonywanych robot odpowiada Wykonawca.

Ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji
inwestycji, muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem, projektantem, a w uzasadnionych
przypadkach moze by¢ konieczna ekspertyza lub ocena specjalistow. W Zzadnym
wypadku uzgodnione zmiany nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych
wykonywanych roboét, jak rowniez wptywac ujemnie na trwatos¢ ochrony kabili.

Zestawienia roboét przy zabudowie oston rurowych na kablach w ziemi obejmuja:

- roboty ziemne - odkopanie kabli w miejscach kolizji,

- zabudowa oston rurowych po trasie w miejscach kolizyjnych - zblizenia lub
skrzyzowania z sieciami technologicznymi albo innymi przeszkodami
naturalnymi lub sztucznymi,

- uktadanie ostonietych kabli w rowach i wykopach,

- utozenie foli oznaczeniowe]j (kalandrowej) po trasie ostonietego kabla,

- przestrzeganie technologii uktadania danego typu kabla.

7.2. Roboty ziemne - odkopanie kabli w miejscach kolizji.

Roboty ziemne w miejscu zblizenia do tras linii kablowych nalezy prowadzi¢
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. Bezwzglednie w odlegtosci 2 m od
okreslonej dokumentacyjnie miejce kolizji, roboty nalezy prowadzi¢ wylgcznie
recznie. Zaleca sie wykonywanie przekopéw prostopadle do istniejgcych tras
kablowych lub odkrywanie warstwowe gruntu po trasie kablowej. W przypadku
wigzek kabli jednozylowych nalezy zabezpieczy¢ niezaleznymi ostonami wszystkie
zyty.

Odkopany réw kablowy powinien mie¢ gteboko$é minimum 80 cm, przy
czym dolna powierzchnia trwatego podtoza od dolnej powierzchni rury ochronnej
byta nie mniejsza niz 20 cm. Szerokos$¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 m
dla 1-ego kabla, jednakze powinna by¢ tak dobrana aby zmiescita swobodnie
zabudowywang ilos¢ rur utozonych w jednym wykopie.

W przypadku wiekszej ilosci kabli szerokos$¢ rowu nie powinna by¢é mniejsza
niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:

S=3d+ (n-1)a+ 20 [cm]
gdzie:



n - ilos¢ kabli w jednej warstwie,
>d - suma s$rednic zewnetrznych kabli w warstwie,
a - odlegtosci pomiedzy kablami, przyjeta za TABELA 1.

Najczesciej jednak decydujag o tym warunki terenowe i konsultacje
z Inzynierem Nadzoru.

Gtebokos$¢ minimalna uktadania kabli, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju,
przeznaczenia oraz napiecia znamionowego kabla jednak ze wzgledu na warstwe
podsypki piaskowej oraz Srednice kabla wykop powinien by¢ kilkanascie centymetrow
gtebszy. Reczne wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem zasad szczegdélnego
bezpieczenstwa.

7.3. Uktadanie kabla.
Ukfadanie kabla wykona¢ zgodnie z normami:

a) Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.
Projektowanie i budowa.

b) PN -76/E-05125. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

7.3.1. Wybor trasy kabla.
Trase kabla pozostaje bez zmian.
7.3.2. Uktadanie kabli — warunki szczegofowe.

Kable nalezy ukfadac¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty,

w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadac¢ na warstwie piasku.

Podsypka piaskowa nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm a w gruntach skalistych
powinna wynosi¢ 15 cm. Obsypka boczna powinna wynosi¢, co najmniej 10 cm,
natomiast wysoko$¢ obsypki piaskowej powinna zawiera¢ sie w przedziale 10 cm.
Obsypka wierzchnia nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm.Utozone kable lub kable
ostoniete rurzmi ochronnymi nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej
10 cm, przy czym odlegto$s¢ miedzy goérng czesSciqg rury ostonowej
a powierzchnig gruntu powinna wynosi¢, co najmniej 50 cm, natomiast
w przypadku rur dzielonych typu A PS ukfadanych pod drogq: 70 cm. Uzywanie gruntu
rodzimego jako zaypki jest dopuszczane gdy nie zawiera on nie wiecej niz 10%
materiatu frakcji o ziarnisto$ci 100-150 mm, gdyz np. ostry zwir mogtaby uszkodzi¢
kabel.

Zageszczenie gruntu zapobiega osiadaniu gruntu oraz zapewnienia prawidtowg
wspoétprace pomiedzy kablem lub rurg ochronng a gruntem, przy czym zaleca sie
zageszczenie gruntu do stopnia 85% - 90% wg zmodyfikowanej proby Proctor'a.
W przypadku uktadania rur dzielonych typu APS zageszczenie podsypki i obsypki nie
powinno by¢ mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor'a.

W celu uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia mozna zastosowad
jeden z nizej wymienionych sposobdw:

a) Sciste ubijanie nogami,

b) przy uzyciu wibratora ptytowego 50 +100 kg o rozdzielczej ptycie
wibracyjnej

7.3.2.1. Zageszczenie gruntu do stopnia 85%

a) Sciste ubijanie nogami — grubos¢ ubjanej warstwy 0,1m - przy
jednokrotnej ilosci powtorzen ubjania.

b) wibrator ptytowy - grubos$¢ ubjanej warstwy 0,2m - przy jednokrotnej
ilosci powtdrzen ubjania.

7.3.2.2. Zageszczenie gruntu do stopnia 90%
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a) Sciste ubijanie nogami — grubos$¢ ubjanej warstwy 0,1m - przy
trzykrotnej ilosci powtorzen ubjania.
b) wibrator ptytowy - grubos¢ ubjanej warstwy 0,2m - przy czterokrotnej
ilosci powtdrzen ubjania.
UWAGA! W przypadku zageszczenia gruntu znajdujacego sie nad rurg, przy
wykorzystaniu ptyty wibracyjnej, minimalna grubos$¢ warstwy
ochronnej powinna wynosi¢ 0,25 m.

Utozone kable w rowie kablowym nalezy przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego dla kabli do 1 kV i czerwonego dla kabli > 1kV. Odlegtos¢ foli od

kabla w pionie powinnawynosi¢ co najmniej 25 cm.

Przy stosowaniu rur ochronnych nalezy na kablach do 1 kV zabudowywac
rury ostonowe koloru niebiskiego natomiast na kablach > 1kV nalezy zabudowywac

rury ostonowe koloru czerwonego.
7.3.2.3. Glebokosci i odlegtosci uktadanych kabli ziemi.

Giebokos$¢ utozenia kabli SN w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do

zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

100 cm - dla kabli o napieciu znamionowym powyzej 15 kV,
80 cm - dla kabli o napieciu znamionowym ponizej 1 kV.

Jezeli gtebokos$¢ ostanianych kabli w miejscu kolizji nie moze by¢ zachowana
zgodnie z wymaganiamiami w/w norm woOwczas nalezy ostateczne warunki
zabudowy kabli w terenie uzgodnic¢ z przedstawicielami TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy.

Przy uktadaniu kabli na jednym poziomie odlegto$¢ minimalna od kabli
sasiednich powinna wynosi¢ 10 cm dla kabli do 1kV i 25 cm dla kabli > 1 kV.

7.3.3. Odlegtosci kabli od innych kabli i urzadzen technologicznych.

Wymagania spetnienia minimalnych odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach
projektowanych kabli utozonych w ziemi od kabli, rurociggéw i budowli oraz innych

obiektoéw dla warunkéw podanych ponizej.

TABELA 1.

MINIMALNE _ODLEGI’.OéCI MIEDZY KABLAMI ULOZONYMI W ZIEMI
PRZY SKRZYZOWANIACH I ZBLIZENIACH.

WYCIAG

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢
. . pe . w [cm]
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie - -
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie
znamionowe do 1 kV z kablami
1. . - 25
elektroenergetycznymi na napiecie
znamionowe 1kV<Un< 30 kV.
Kabli elektroenergetycznych na napiecie ) 10
5. |znamionowe 1kv<Un< 30 kV z kablami 15
" |elektroenergetycznymi tego samego
przedziatu napie¢ znamionowych.
Kabli elektroenergetycznych réznych 25
3. |uzytkownikéw o napieciu znamionowym do
Un< 30 kV.
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™)~ Norma PN -76/E-05125. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”

") - Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”,

() - dopuszcza sie stykanie ze sobg elektroenergetycznych kabli jednozytowych
stanowigcych jedna linie na catej ich dtugosci.

TABELA 2.

MINIMALNE ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH ULOZONYCH
W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH.

WYCIAG
Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé
w [cm]
Lp. Rodzaj urzadzenia Kabli elektroenergetycznych o napieciu
podziemnego znamionowym
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, , .
1. cieplne, gazowe z gazami niepalnymi | 25 + $rednica rurociggu 25 + srgdnlca
oraz palnymi o ci$nieniu do 0,5 at. rurociagu
Czesci podziemne linii napowietrz-
2. | nych, oswietleniowych (fundament, nie mogaq sie krzyzowac 40
ustrdj, podpora, ptyta ustojowa)
Sciany budynkdw i inne budowle, . . . ,
3. np. tunele, kanaty, fundamenty itp. nie moga sig krzyzowac >0
TABELA 3.
RODZAJ OCHRONY PRZED USZKODZENIAMI ORAZ DLUGOSC OCHRONY KABLA
., Rodzaj
Lp T’dz?-’ obiektu zabezpieczenia Dtugos¢ ochrony kabla na skrzyzowaniu
rzyZowanego
kabla
1 RUFOCi ostona rurowa dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z rurg z
! ag ) dodaniem co najmniej po 50 cm z kazdej strony

0,5m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

UWAGA! Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym
terenu nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum

7.3.4. Zabudowa rur ochronnych na kablach umieszczonych w ziemi.

W rurach ochronnych nalezy uktadac¢ przede wszystkim kable nieopancerzone.
Rury ochronne powinny by¢ ze sobg szczelnie potaczone, tak aby nie przedostawata
sie do ich wnetrza woda i aby nie byly zamulane. Rura ochronna - zatozona na kablu-
powinna wystawac¢ minimum 0,50 m po obu stronach skrzyzowania

UWAGA! W jednej rurze ochronnej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel
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wielozylowy lub jedna odrebna zyla wigzki kabla wielozytowego

Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty
sie we wnetrzu rur ochronnych.

Srednica wewnetrzna rury powinna byé réwna co najmniej 1,5 —krotnej
zewnetrznej srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm.

Rury ochronne nalezy uktadac¢ ze spadkiem, co najmniej 0,1%

Rury dzielone typu A PS powinny by¢ utozone w gruncie tak, aby zamki
zatrzaskowe znajdowaty sie w pozycji poziomej.

taczenie potéwek rur ostonowych typu A PS nastepuje przez ich ztozenie
i zaci$niecie, az do momentu zakleszczenia sie zatrzaskéw znajdujacych sie po
bokach rury. kaczenie prefabrykacyjnych odcinkéw rur typu A PS polega na
przesunieciu potéwek rur o min. 0,5 m i wsuniecie potdwki jednej rury w potéwke
drugiej.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ pewnie uszczelnione w sposdb
zapobiegajacy gromadzeniu sie wody specjalistycznymi uszczelniaczami np.
uniwersalnymi kitami uszczelniajgcymi, piankami poliuretanowymi itp.

Uszczelnienie powinno by¢ wprowadzone do rury na dtugosci co najmniej 10 cm
po obu koncach rury lub na catej dtugosci jezeli jest ona krétsza niz 20 cm.

Bezposrednio przed montazem rur wykonanych z polietylenu nalezy je chronic
przed nadmiernym nagrzaniem promieniami stonecznymi.

7.3.5. Oznaczenie linii kablowych
7.3.5.1. Oznaczniki kablowe

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i
w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy
wejsciu do rur ochronnych po trasie lub pod ulicami itp.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii kablowej — jej adres w obu kierunkach,
b) oznaczenie kabla zgodnie z PN,
c) znak uzytkownika kabla.

7.3.5.2. Oznaczenie trasy.

Trasy kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi powinny by¢ na catej
dtugosci i szerokosci oznaczone tasmg =z foli z tworzywa sztucznego
odpowiedniego koloru okreslajagcego wielko$¢ napiecia utozonego kabla i tak
koloru niebieskiego do kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do
1 kV lub czerwonego dla kabli o napieciu znamionowym > 1 kV. Tasma
informacyjna powinna mie¢ grubos$¢, co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20cm.
Krawedzie pasa folii powinny siega¢, co najmniej do zewnetrznych krawedzi
skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szerokos$¢ rowu kablowego jest wieksza niz
szerokos$¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawacé poza
krawedzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.

7.3.6. Technologia uktadania kabli.

W przypadku zabudowy oston kablowych w miejscu kolizji zaleca sie
przenoszenie lub przesuwanie kabli recznie, pod warunkiem ze kable bedg
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catkowicie wytaczone spod napiecia.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Jakos¢ robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione
i wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Sposdb badan
przeprowadzanych dla poszczegélnych robdét lub ich fragmentdw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07
pkt. 6.

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych ogledzin, badan i pomiaréw
nalezy traktowac jako czes¢ sktadowg protokotdéw odbioru i zatgczy¢ do Dziennika Budowy
- dotyczy to m.in. powykonawczych operatow geodezyjnych, protokotow
z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych

i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym, PN, przepisami budowy,
zasadami bhp oraz przepisami budowy urzadzen elektrycznych,

- w przypadku dokonania istotnych zmian w zakresie wykonanych robét nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji odbiorczej projekt powykonawczy,

- przeprowadzeniem kompletnych i wymaganych odpowiednimi przepisami,
szczegotowych ogledzin, pomiaréw i badan pomontazowych.

8.2. Zasady wykonania kontroli robot.

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatdow i realizacji robdt
z wymaganiami Specyfikacji. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzynierowi. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

8.3. Badania przed przystgpieniem do roboét.

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw atesty
stosowanych materiatéw.
8.4. Badania trasy i linii kablowej w czasie wykonywania robot.
8.4.1. Trasa linii kablowej
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce pomiary:
a) odlegtos¢ utozenia kabla od rurociggu wodociggowego,
b) gtebokosci utozenia kabla do zewnetrznej powierzchni gruntu,
c) grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
d) odlegtosci folii ochronnej od kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m po trasie budowanej linii kablowej,
a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajaq od zatozonych
w rysunkach nie wiecej niz 0 10%.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem
i rozplantowanie nadmiaru ziemi na zewnetrznej powierzchni gruntu.
8.4.2. Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciagtosci zyt

W przypadku dokonywania napraw lub na wyrazne zalecenie osoby petnigcej
funkcje nadzoru ze strony TAURON Dystrybucja sp. z o.o0. Oddzial w Legnicy
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zalecajacej wykonanie pomiaru ciggtosci zyt kabla/kabli oraz sprawdzenia zgodnosci
faz nalezy powyzsze dokonywacé przy wylaczonych i zabezpieczonych kablach. Za
organizacje tych robét odpowiada osoba petnigcea funkcje nadzoru ze strony TAURON
Dystrybucja sp. z o.0. Oddziat w Legnicy gdyz prace te nalezy traktowac jako
wykonywane w warunkach szczegdblnego zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzkiego.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywac przy uzyciu przyrzaddw o napieciu nie przekraczajagcym 24V.

Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majq
przerw oraz jesli poszczegodlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

8.4.3. Pomiar rezystancji izolacji zyt kabli

W przypadku dokonywania napraw nalezy dokonaé pomiaru rezystancji izolacji
kazdej zyty kabla wzgledem pozostatych zwartych i uziemionych. Pomiar nalezy
wykona¢ za pomocg megaomomierza 0 napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV
i odniesiona do wartoé¢ pomiaru dla temp. 20°C, linii o dtugosci do 1 km a wyniki
pomiardw i nie powinna by¢ mniejsze niz:

- 50 MQ dla kabli o izolacji papierowej,
- 40 MQ dla kabli o izolacji polwinitowej,
- 100 MQ dla kabli o izolacji polietylenowej, o napieciu znamionowym
nie nizszym niz 30 kV,
UWAGA! Dla kabli o dtugosci powyzej 1 km wartosci rezystancji izolacji
przeliczone na 1 km dtugosci linii nie powinny by¢ mniejsze niz podane powyzej.

UWAGA! Powyzsze wymagania pomiarow s dokonywane wytacznie
w przypadkach absolutnie koniecznych gdy wystepuja niezamierzone uszkodzenia
kabli w czasie prowadzenia wykopdw.

8.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiardéw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po zakonczeniu robot.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spefniajace wymagan podane w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. W przypadku jezeli materiaty nie spetniajace wymagan
zostaly wbudowane Iub zastosowane bez wczesniejszych ustalen z Inzynierem
Wykonawca wymieni je na wiasny koszt, odpowiadajgcym w specyfikacji projektowej.

W przypadku wystgpienia wadwykonawczych podczas przeprowadzania prac
odbiorczych Wykonawca dokona wszelkich poprawek zaleconych przez Inzyniera chyba ze
wady wykonawcze nie majg zasadniczego wptywu na jakos$¢ zrealizowanego zadania
wowczas Inzynier ustali¢ zakres oraz wielkos$¢ potracen za obnizong jakos$¢ wykonanych
robot.

9. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru dla budowy i przebudowy linii kablowychjest:

- dla konstrukcji wsporczych : szt, kpl., kg, t,

- dla kabli, oston rurowych, tasm oznaczeniowych: km, m lub kg,
- dla osprzetu linii, elementow oston rurowych : szt, kpl.,

- dla robét ziemnych: m lub m?>.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot i ilosci wbudowanych
materiatéw.
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9.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z kosztorysem. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca ktéry pisemnie powiadomi Inzyniera
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub w innym
miejscu specyfikacji lub dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestoscia wymagang do celu przeprowadzenia miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetoéci bedg wyliczone w m?® jako dtugosé
pomnozona przez S$redni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedag
wazone w tonach lub kilogramach.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajgq badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem nadzoru.

10. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
10.1. Ogdélne zasady odbioru robét.

Odbidr robot w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

1) obowigzujacymi PN i przepisami,

2) ,Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych”.

Tom V.
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy prowadzeniu czynnosci odbiorowych

sq:
a) protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) wymagane dokumentacje projektowe i powykonawcze,
c) karty gwarancyjne,

d) wymagane deklaracje zgodnosci, certyfikaty techniczne i aprobaty
techniczne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.
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W celu sprawdzenia zgodnosci z projektem budowlanym oraz wymaganiami norm,
badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czesciowe podczas
przebudowy linii kablowych po =zabudowie oston rurowych, wykonywania zasypki
i innych prac, ktére powodujg =zakrycie i niedostepnos¢ niektérych elementéw. Po
zakonczeniu budowy nalezy dokona¢ odbioru koncowego catej budowy. Zasady
prowadzenia badan okreslajg normy podane nizej. Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy
odbiorze nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uzna¢ za wykonang niezgodnie
Zz wymaganiami i po dokonaniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan.

10.2. Odbior miedzyoperacyjny (roboét zanikajacych)

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu (robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu) podlegajg
wszystkie roboty po zakonczeniu danego etapu robot majacych wpltyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m. in.:

- roboty przygotowawcze w tym obudowy wykopdw, rury ostonowe,
- roboty ziemne z przygotowaniem w tym podtoza podsypki i zasypki,
- roboty montazowe utozenia kabli i oston rurowych,
- pomiary dtugosci linii kablowych i oston rurowych, zasypanie wykopu.
Odbiér robdét =zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

10.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci lub partii robot
zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktore ulegajq zakryciu a stanowg odrebng catosé
(np. wszelkie roboty zanikajgce konczace dany etap robdt) i pozwalajg na ocene
prawidtowosci ich wykonania po zakonczeniu danego etapu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$s¢ montazu oraz zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami i projektem:

- wydzielonych odcinkéw kabli po zabudowie na nich oston rurowych,
- wykonanie wykopdw, ich jakos¢ i prawidtowos¢ wykonania.

10.4. Odbior koncowy roboét.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy 2z niezwtocznym
powiadomieniem na pismie Inzyniera Inwestora. Odbior ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowg i specyfikacje z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na
techniczne cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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10.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

a) aktualna dokumentacja projektowa i powykonawcza,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

c) protokoty z dokonanych odbioréw czesciowych i zanikajacych oraz pomiardw,
d) protokot odbioru robot.

10.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbidr koncowy robét”.

11. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robét montazowych zabudowy oston rurowych na liniach kablowych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, podczas dokonania odbiorow czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez Zamawiajacego lub,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
ww. uwzgledniajq:

a) koszt materiatow,

b) przygotowanie stanowiska roboczego,

c) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

d) obstuge sprzetu nie posiadajacej etatowej obstugi,

e) geodezyjne wytyczenie tras kablowych,

f) wykopanie i zasypanie rowéw kablowych,

g) zabezpieczenie kabli w miejscach kolizyjnych poprzez zabudowe oston rurowych na
kablach z projektowanym rurociggiem wodociggowym PE 160 stanowigcym
podziemne uzbrojenie terenu,

h) uktadanie kabli zgodnie z wymaganiami pkt. 7 ST oraz dokumentacji projektowej,

i) wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli wraz ostonami rurowymi pod ziemiq,

j) opracowanie dokumentacji powykonawczej w przypadku wprowadzenia istotnych zmian
w trakcie realizacji robdét odbiegajacych od rozwigzan zawartych projekcie
budowlanym,

k) koszt nadzoru uzytkownika,

|) koszty pracy sprzetu.

) usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

m) uporzadkowanie miejsca wykonywanych robot,

n) usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéow w sposéb podany
w specyfikacji technicznej,

o) likwidacje stanowiska roboczego.

12. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

12.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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12.2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r w sprawie
szczegbotowych warunkow przyfaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
ruchu i eksploatacji tych podmiotéw (Dz. U. Nr 2 poz. 5 z 2005 r.), poz. 690).
12.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
12.4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, cz.V,
12.5. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
12.6. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
12.7. PN -76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

12.8. Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

12.9. PN-90/E-06401/01-06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 30kV.

12.10. PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV.
Ogodlne wymagania i badania.

12.11. Norma SEP N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa”.

12.12. PN -IEC 60364-5-54:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

12.13. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania.

12.14. PN -IEC 60364-4-41:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

12.15. PN -IEC 60364-6-61:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

12.16. PN —-E/04700:98+AZ1 - Wytyczne prowadzenia badan pomontazowych.

12.17. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

12.18. PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych

barwami lub cyframi.

12.19. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu.

12.20. PN-EN 50086-2-4:2002 Wymagania szczegotowe dla systemdw rur

instalacyjnych uktadanych w ziemi

12.21. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12.22. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

12.23. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

12.24. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe
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