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KODY CPV

Roboty remontowe pomieszczen weztow cieplnych

Dzial 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektow budowlanych i
roboty ziemne

Kategoria 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia

Kategoria 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej

Kategoria 45431000-7 Kladzenie ptytek

Kategoria 45442100-8 Roboty malarskie

Wezel cieplny- technologia

Dzial 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych

Klasa 453330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggdw, ciggdéw
komunikacyjnych i linii
energetycznych

Kategoria 40330000-4 Wezly cieplne lokalne

Izolacje
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Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
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Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna

Wezel cieplny — Branza elektryczna
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Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych

Kategoria 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji
elektrycznych oraz opraw elektrycznych

Kategoria 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji
elektrycznych

Kategoria 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

Kategoria 45312311-0 Instalowanie oswietlenia

Kategoria 45314300-4 Ktadzenie kabli

Kategoria 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne




Kategoria 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

Kategoria 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Kategoria 45317000-2 Inne instalacje elektryczne.

Kategoria 45317100-3 Instalowanie elektrycznego sprzetu
pompowego

Kategoria 4531730025 Elektryczne instalacje elektrycznej

aparatury przesytowej




SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00
WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg wezta cieplnego wymiennikowgo kompaktowego dwufunlcyjnego c.o. + c.w.u.
w budynku mieszkalnym wielolokalowym ul. Skalnikéw 26 w Polkwicach.

1.2. Zakres STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
dotyczacych w/w tematu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z jego wykonaniem i obejmuja:

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materialowe - technologie montazu,
- transport i roztadunek,

- sktadowanie materiatow,

- nadzory i odbiory.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjg Techniczng ST-01 oraz
ST-02 obejmujacych:

roboty rozbiorkowe,

montaz technologii wezta cieplnego kompaktowego,

montaz armatury,

proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelno$ci (proba na zimno i na goraco),

montaz izolacji cieplnej,

uruchomienie wezta cieplnego,
montaz linii WLZ 230/400V pomig¢dzy TG/ADM 230/400V Skalnikow 26 a rozdzielnica glowna
wezta cieplnego RWC/R1 230/400V,

montaz rozdzielnicy gléwnej wezta cieplnego RWC/R1 230/400V,

wykonanie przepustow kablowych przez stropy i Sciany,

uktadanie rur instalacyjnych z PVC,

uktadanie listew kablowych,

uktadanie i mocowanie przewodow,

montaz opraw o$wietleniowych i gniazd wtyczkowych,

montaz osprzgtu elektroinstalacyjnego,

podiaczenie aparatury elektrycznej i automatyki wezta cieplnego,

pomiary elektryczne i proby pomontazowe,

odbiory.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu materiatow.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem
w szczegotowych warunkach umowy uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowe:

- Zamawiajacego,



- sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogoélnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie
beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z Inwestorem projekt organizacji i zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. W zalezno$ci od
potrzeb i postepu robot projekt powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody pracownikow i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okre$lonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnej spotecznosci i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sic do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na S$rodki ostrozno$ci i
zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczenia powietrza pylami lub gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia



Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ przebudowywanych weztow cieplnych oraz ich zasilania
technologicznego i elektrycznego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
budowy weztéw i1 urzadzen na terenie budowy. Wykonawca odpowiada réwniez za powiadomienie
Inzyniera, wlasciciela budyku oraz wlascicieli instalacji elektrycznych, sieci cieplnej dochodzacych do
poszczegdlnych weztow o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia sieci
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i wtadciciela oraz bgdzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia sieci.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane prace byly w zadawalajacym stanie prze caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisowi wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.4.12. OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociaggowych wydanych przez COBRT Instal oraz odpowiednimi normami.

Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urz¢dowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Wyceniony Przedmiar Roboét — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes$¢ jego
oferty.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewzigecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejagcego potaczenia.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spehnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Wezel montazowy - miejsce, w ktorym nastgpuje rozgatezienie odcinkow przewodoéw lub instalowanie
elementéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodza m.in. ksztaltki , ztacza, elementy uzbrojenia, itp.
Spajalno$¢ - przydatno$¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych
warunkach spajania zlgcza metalicznie ciggltego o wymaganej uzyteczno$ci. Spajanie obejmuje: spawanie,
zgrzewanie 1 lutowanie.

Spawanie - metoda spajania, w ktorej taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

Spoina - cze$¢ spawanego ztacza, sktadajaca si¢ wylacznie z metalu stopionego podczas spawania tj. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Material rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.

Spoiwo - material dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

7Zxacze spawane - polaczenie dwoch lub wigcej czesci wykonane za pomocg spawania.

Spawanie gazowe - spawanie, w ktorym zrodtem ciepta jest ptomien gazowy.

Spawanie lukowe - spawanie, w ktorym zrodlem ciepta jest tuk elektryczny.

Spawanie reczne - spawanie, w ktorym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i
przesuwanie zrodlia ciepta wzdtuz ztacza odbywaja si¢ recznie.

Spoina montazowa - spoina taczaca czgsci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjna wykonana w
warunkach spawania montazowego.

Spoina zczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania czg$ci taczonych w potozeniu odpowiednim do
spawania.

Spoina ciagla - spoina utozona na catej dtugos$ci ztacza.

Zgrzewanie - metoda spajania, przy ktorej potaczenie materialow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie
od zrddla, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.



Zgrzewalno$¢ - podatnos¢ materialu do taczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.
Z}acze zgrzewane - polaczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.
Zgrzeina - miejsce zlacza zgrzewanego, w ktoérym nastgpito polaczenie (materialow) o fizycznej ciaglosci
Wezel cieplowniczy — zespo6t urzadzen stuzacych do:

- przekazywania ciepta,

- przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego,

- ewentualnej rejestracji parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego,

- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,

- zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cis$nienia i temperatury.
Wezet cieptowniczy moze znajdowac si¢ w odrgbnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego
czescel.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spetniajag wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg
wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow do
robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostgpne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem w miegjscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dhluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatlow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalne wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- zasady BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementow
robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wilasnego Iub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikoéw laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes$¢ szczegodtowa opisujacy dla kazdego rodzaju robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem ich w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiagna¢ zalozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdéw oraz roboét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatlow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badaf, wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan oraz kopie bgda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna
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do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiatdéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatbw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.Inzynier moze pobiera¢
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spelniajg wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej
imienia, nazwiska oraz stanowiska shuizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu zapewnienia Jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenie robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, begda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
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obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na faktyczne rozliczenie postgpu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) —(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoéty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaréw beda wpisywane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwos$cia wynikajaca z platnos$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawceg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialéw

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowe;j, szeroko$ci — po prostopadtej do osi. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczane w m’® jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Tlosci, ktore maja
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub  koficowym  przejeciem  robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i/lub zmianie Wykonawcy
robdt. Obmiary robdt zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych robot. Obmiary robot
ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi czg¢sciowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér czesciowy robot
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny robot
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilodci, jakos$ci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia stosownych
dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych
robot w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moze
dokona¢ potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentacji budowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoél odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. Opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot dodatkowych,

9. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenie ogoélne

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto§¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan og6élnych zawartych w ST-00
obejmuje wszystkie warunki w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjne;.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujagcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
po6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01
Roboty budowlane i technologia

Zakres robot budowlanych objetych specyfikacjg ST-01:

Roboty rozbiérkowe

Montaz technologii wezta cieplnego

Proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnosci ( proba na zimno i na gorgco)
Uruchomienie wezta cieplnego

Odbiory
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I. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi, montazu technologii wezta cieplnego wraz z armaturg i
automatyka, prob szczelnosci oraz uruchomienia wezta i wykonania odbiorow w ramach robot zwigzanych z
budowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robot objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa
weztoéw cieplnych wymiennikowych jednofunkcyjnych na ww.adresach.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3
3.2. Sprzet do rozbiorki i oczyszczania

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka, robot remontowych budowlanych w pomieszczeniu wezta
cieplnego moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spawarki
- mloty pneumatyczne
- przecinarki
- sprezarki
- samochody samowyladowawcze do wywozu gruzy i ztomu i przywozu materialow budowlanych oraz
urzadzen do montazu technologii weztow cieplnych.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Material z rozbidrki mozna przewozié
dowolnym $rodkiem transportu do tego dostosowanym. Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00.
5.2. Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich, zgodnie z dokumentacja
projektowa elementéw przewidzianych do rozbidrki, ST lub wskazanych przez Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji, w ktorej zostanie okreSlony przewidziany odzysk
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materiatlow. Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

Rozebrane elementy Wykonawca powinien przewiez¢ na miejsca wskazane przez Inzyniera. Elementy i
materiaty, ktore decyzja Zamawiajacego stang si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy. Miejsca powstale po rozbiorce powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych polega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiar rob6t podano w ST -00.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét jest:
- dla warstw nawierzchni — m2 ( metr kwadratowy )
- dla robot ziemnych — m3 ( metr szescienny)
- dla rurociggu metr biezacy
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ze zm. ( tekst jednolity z 28 sierpnia 2003)

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych. ze zm. ( tekst jednolity z 19 lutego 2018)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ze zm ( tekst jednolity z 11 maja
2018).

II. MONTAZ TECHNOLOGII WEZLA CIEPLENEGO
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem technologii wezta cieplnego na ww. adresie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowsa
weztow cieplnych jednofumkeyjnych wymiennikowych.

2. MATERIALY
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Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w Prawie Budowlanym,
wymaganiom dokumentacji projektowej i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatoéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatacznikach do tych
dokumentow.

2.1. Wymagania do materialow nie wyszczegoélnionych w katalogach

Materiaty, ktore nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobow i instrukcji producentow. Normy
zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentdéw i dystrybutoréw wyrobow .

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Rurociagi

- po stronie wody sieciowej stosuje si¢ rury stalowe bez szwu, czarne, spelniajagce wymogi normy PN-80/H-
74219

- rurociaggi po stronie wody instalacyjnej centralnego ogrzewania rury stalowej bez szwu, czarne, spetniajace
wymogi normy PN-80/H-74219

2.2.2. Wezel kompaktowy ( urzadzenia i materialty) - wg opisu technicznego, schematu technologicznego,

dokumentacji projektowej i wykazu elementow wezta - patrz dokumentacja projektowa

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Prace wstgpne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa wezla.

3.2. Ogoblne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, wiedza
techniczng i zasadami sztuki budowlanej oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
— montazowych”, pod fachowym kierownictwem os6b posiadajacych uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze,
rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probkami materialow, wyroby zaréwno ujete jak i
nie ujete w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi §wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
wykonaniem badz zamowieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomié¢ urzadzenia oraz usungé wszelkie ewentualne
usterki i defekty z nalezyta staranno$cig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowiazek dostarczy¢ wszystkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i sit¢ robocza
niezb¢dne do wykonania, uruchomienia i usuni¢cia ew.usterek w takim zakresie w jakim jest to niezbedne do
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca  robot bierze pelna odpowiedzialnos¢ za  odpowiednie  wykonanie, stabilno$¢
i bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na placu budowy oraz za metody i technologi¢ uzyte przy budowie oraz
ma obowiazek zorganizowaé we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robdt i robotnikdéw, a nastepnie
zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowodz. Wszelkie czynnoS$ci
niezbgdne dla realizacji robot zabezpiecza Wykonawca w taki sposob, aby w granicach wynikajacych
z konieczno$ci zobowigzan umownych nie zakldcaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego,
dostgpu uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych oraz i na terenach
nalezacych do Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami, odszkodowaniami i kosztami
jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia. Wykonawca winien zastosowac
wszelkie racjonalne §rodki w celu zabezpieczenia drog dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez
ruch zwigzany z dzialalno$cia Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac
pojazdow tak, aby szczego6lny ruch zwigzany z transportem materialow, urzadzen i sprzgtu Wykonawcy na plac
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac¢ uszkodzenia tych drog.
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Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjaé negocjacje i zaptacic¢
roszczenia jakie wynikna na skutek zaistnialych szkdd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren do czasu
komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w
szczeg6lnosci obowiazkow wynikajacych z przepisoéw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych. Wykonawca
winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow
dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa sprzgtu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy.
Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigzy¢ Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) , uwzgledniajac specyfikacje obiektu i warunki prowadzenia robot . Plan BIOZ winien by¢ opracowany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

Wezel cieptowniczy powinien zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy prawo Budowlane, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym go wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan dotyczacych w szczegdlnoscei:
- bezpieczenstwa konstrukeji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich higienicznych, zdrowotnych, oraz ochrony §rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczgdnoSci energii i odpowiedniej izolacji przegrod

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami norm PN-M-34031:1992 i PN-M-34031/A1. Wezet
cieplny powinien by¢ wykonany w oparciu o uzgodniong z dostawca ciepla zatwierdzona dokumentacje
projektowg oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi.
Materialy i urzadzenia stosowane w weztach wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej powinny posiadaé Atest
Higieniczny Panstwowego zaktadu Higieny dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitna.

Pomieszczenie wezta cieplnego oraz jego podstawowe wyposazenie powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
przedmiotowej PN-B-02423 jak i wymogom zawartym w projekcie technicznym .

3.3. Kontrola wykonania weziow cieplnych.
Przed przekazaniem robot nalezy przeprowadzi¢ kontrolg techniczng — ptukanie, proby szczelno$ci, badania
hydrauliczne.
Kontrola techniczna obejmuje:
- sprawdzenie jako$ci materiatow i armatury,
- sprawdzenie zgodno$ci wybudowanego wezta cieplnego z projektem,
- sprawdzenie jakosci wykonanych robdt i ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi,
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych,
- kontrole wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych izolacje

termiczng cieplochronna,
- kontrole wykonania obwodow sygnalizacyjnych,
- kontrole¢ wykonania ochrony korozyjnej,
- sprawdzenie szczelnosci wezta cieplnego,
- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,
- sprawdzenie usunigcia wezesniej wykrytych wad.
Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne wynoszace minimum 1,5 ciSnienia roboczego
oddzielnie dla strony wysokiej i strony niskiej uwzgladniajac dopuszczalne ci$nienia zamontowanych urzadzen.
Probe szczelnoscei nalezy wykonaé w temperaturze wyzszej od 0°C, napehiajac sie¢ wodg na 24 godziny przed
préba. Wyniki préb hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu prob tj. 45 min do 1
h, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku ci$nienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazuja
przecieku wody i pocenia si¢. Minimalny okres, w ktorym ci$nienie probne nie powinno ulega¢ zmianom
wynosi 15 min. Przy probach szczelnosSci woda podgrzana, nalezy uwzglednic¢ spadek ci$nienia spowodowany
zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie proby. Po uptywie czasu na probe, ci$nienie
nalezy obnizy¢ do ci$nienia roboczego i sprawdzi¢ potaczenia spawane. Wykryte miejsca wadliwe nalezy
wycigé, oczysci¢ i za spawa¢ na nowo, a nastgpnie ponownie przeprowadzi¢ probe hydrauliczng. Z
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przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy spisaé protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.
Przed przekazaniem sieci i urzadzen do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ich ptukanie.

4.1. Odbior czesciowy wezla cieplnego

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiodr czgsciowy wezka cieplnego obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzadzenia, ktorych badania nie
moga by¢ wykonane przy odbiorze koncowym (tzw. prace zanikajace). W przypadku negatywnej jakoSci
wykonania tych robot w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupelniajacych.

4.2 Odbior techniczny koncowy wezla cieplnego

Wezel cieplny powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego — konicowego po spetnieniu nastgpujacych

warunkow :

- zakonczone wszystkie roboty budowlane, montazowe, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;j

- instalacj¢ wyptukano , napetniono woda i odpowietrzono

- dokonano badan odbiorowych z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym

- zakonczenie uruchomienia we¢zta obejmuje w szczegdlno$ci regulacje montazowa oraz badanie na goragco w
ruchu ciagtym podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace wezetl cieplny zapewnia uzyskanie
zatozonych parametrow czynnika grzejnego

- dokonanie ruchu probnego wezta cieplnego

- przeprowadzenie pomiarow rezystancji izolacji zabudowanych urzadzen i kabli,

- przeprowadzenie badan skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym zabudowanej aparatury,

Przy odbiorze technicznym — koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy,
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania wezta z dokumentacjg projektowa i przepisami,
- protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,
- protokoly wykonanych pomontazowych badan odbiorowych w tym :
badania pomiaréw rezystancji izolacji kabli, rozdzielnic, instalacji,
- badania ciagtosci przewodoéw roboczych zasilajgco-odbiorczych i wyrownawczych,
- badania skuteczno$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym,
- badania natgzenia o$wietlenia,
- prob funkcjonalnych uktadu automatyki,
- badania proby hydrauliczne;j
- badania ptukania przewodoéw
- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
wezet cieplny
- dokumenty wymagane do urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego
- instrukcje obstlugi i gwarancje zastosowanych wyrobow

Protokoét odbiorow koncowych nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W trakcie budowy
wezla cieplnego inspektor nadzoru z ramienia PGM Polkowice musi uczestniczy¢ przy niektdrych
odbiorach czesciowych np. prob szczelnosci.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czeSciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis w
dzienniku budowy, natomiast zakonczenie etapu robot powinno by¢ potwierdzone spisaniem protokétu
odbiorow czgsciowych wezta cieplnego.

Odbior koncowy wezta cieplnego powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokétu odbioru
koncowego i przekazania do eksploatacji wezta cieplnego .
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5. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 288-1:1999

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogoélne dotyczace
faczenia spawaniem .

PN-EN 288-2:1999

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych . Instrukcja technologiczna
spawania lukowego.

PN-EN 288-3:1999

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych . Badania technologii spawania
tukowego stali.

PN-EN 970:1999

Spawalnictwo . Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania wizualne.

PN ISO 4200:1998

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncéwkach . Wymiary i masy na
jednostke dlugosci .

PN ISO 6761:1996

Rury stalowe . Przygotowanie koncowek rur i ksztattek do spawania .

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-72/M-69770

Radiografia przemystowa . Radiogramy spoin czotowych w zlaczach doczotowych
ze stali. Wymagania jako$ciowe
1 wytyczne wykonania .

PN-87/M-69772

Spawalnictwo . Klasyfikacja wadliwo$ci zlaczy spawanych
Na podstawie radiogramow.

PN-85/M-69775

Spawalnictwo . Wadliwos¢ ztaczy spawanych . Oznaczenie
klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewngtrznych.

PN-89/M-69777

Spawalnictwo . Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych
na podstawie wynikoéw badan ultradzwigkowych

PN-89/M-70055.01

Spawalnictwo . Badania ultradzwickowe ztgczy spawanych .
Postanowienia ogdlne .

PN-92/M-34031

Rurociagi pary i goracej wody . Ogélne wymagania i badania

PN-B-02421/2000

Izolacja cieplna rurociagéw , armatury i urzadzen .
Wymagania i badania .

PN-93/C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania jakosci.

PN-84/E-02031

Natezenie o§wietlenia . Wymagania i badania jakosci .

PN-90/B-01421 oraz
PN-90/B-01430

Terminologia przyjeta zgodnie z norma— Ogrzewnictwo . Instalacje centralnego
ogrzewania . Terminologia .

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U.
Nr 75) wraz z po6zniejszymi zmianami

OPRACOWAL :
Jacek Slemp
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02
Roboty elektryczne

Zakres robot budowlanych objetych specyfikacjg ST-02:

Roboty demontazowe.

Montaz linii kablowej WLZ zasilajacej rozdzielnicg wezta cieplnego RWC/R1 230/400V
z tablicy administracyjnej budynku TA 230/400V.

Montaz rozdzielnicy gtéwnej RWC/R1 230/400V w pomieszceniu wezta cieplnego.
Montaz instalacji o§wietlenia i zasilania szatki wezla cieplnego SZWR/R1 230V.
Wykonanie potgczen wyréwnawczych w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Montaz instalacji pomiarowo — sterowniczej uktadu automatyki wezta cieplnego.
Pomiary i proby instalacji elektrycznej i automatyki w pomieszczeniu wezla cieplnego.
Uruchomienie wezla cieplnego.

Odbiory.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg wewnetrznych instalacji elektrycznych w wezle cieplnych budynku zamieszkania
zbiorowego przy ul. Skalnikow 26 w Polkowicach.

1.2. Zakres STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
dotyczacych w/w tematu.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Specyfikacja dotyczy czynnosci obejmujace prace zwigzane z budowg wewnetrznej instalacji elektrycznej
w zakresie podanym ponizej:

1.3.1. Demontaze.

- demontaz istniejacych rozdzielnic, szafek i osprzetu,

- demontaz istniejgcej instalacji o§wietleniowej w tym opraw i tacznikow,
- demontaz gniazd wtyczkowych nn,

- demontaz przewodow i kabli w uktadach instalacji i zasilania pomp.

1.3.2. Montaze.

- montaz liniit WLZ 230/400V pomigdzy TG/ADM 230/400V Skalnikow 26 a rozdzielnica gtowng wezta
cieplnego RWC/R1 230/400V
- montaz rozdzielnicy glownej wezta cieplnego RWC/R1 230/400V,
- montaz kabla zasilania szafki wezta cieplnego SZWC/R1 230V
- montaz instalacji o$wietleniowych i gniazd wtyczkowych w tym:

wykonanie przepustéw kablowych przez stropy i $ciany,
trasowanie,

uktadanie rur instalacyjnych z PVC,

uktadanie listew kablowych,

osadzanie puszek i zabudowa facznikow,

uktadanie i mocowanie przewodow i kabli,
przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow,
montaz opraw o$wietleniowych.

VVVVYVVVYY

- montaz gtéwnej szyny uziemiajacej GSU, bednarki uziemiajacej oraz przewodow instalacji
Wyrownawczej,
- montaz instalacji pomiarowo — sterowniczej uktadu automatyki wezta cieplnego.
1.3.3. Proby pomontazowe.
1.3.4. Dokumentacja powykonawcza
1.3.5. Odbior robot.

1.4. Zakres robét towarzyszacych podlegajacych §wiadczeniom umowy.

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robét,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- utrzymanie drobnych narzgdzi i urzadzen,

- usunigcie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen.
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1.5. Podstawowe pojecia:

1.5.1. Napiccie znamionowe — napi¢cie migdzyprzewodowe, na ktore zostaly zbudowane urzadzenia,
aparatura, linie kablowe i instalacje.

1.5.2. Rozdzielnia (rozdzielnica) wnetrzowa — jest to rozdzielnia (rozdzielnica), ktorej konstrukcje,
urzadzenia rozdzielcze, aparatura pomiarowa i urzgdzenia pomocnicze sg wykonane i przystosowane do
ustawienia wnetrzowego.

1.5.3. Instalacja elektryczna — zespot urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach stuzacy do
doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiornikéw. Instalacja elektryczna obejmuje
przewody, przyrzady laczeniowe, zabezpieczajace, ochronne i sterownicze wraz z obudowami i
konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a takze miejscowe zrodta energii, jak baterie akumulatorowe i
zespoty pradotworcze.

1.5.4. Urzadzenie zabezpieczajace — jest to przyrzad lub zespo6t przyrzadéw przeznaczonych do dokonania
samoczynnego przerwania obwodu wskutek okre§lonych zmian w obwodzie elektrycznym.

1.5.5. Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe (nadpradowe) — jest to zabezpieczenie obwodu za pomoca
urzadzenia zabezpieczajacego dzialtajacego pod wptywem pradu przekraczajacego okreslong wartos¢ przez
okreslony przeciag czasu.

1.5.6. Zabezpieczenie przecigzeniowe — jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktére ma na celu
ochrone zabezpieczanego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywolanego
przeplywem pradu.

1.5.7. Zabezpieczenie zwarciowe — jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe, ktore ma na celu ochrone
zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastepstw wywotanych przeptywem pradu zwarciowego.

1.5.8. Zabezpieczenie przeciazeniowe — zwarciowe jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktore ma
na celu ochrone zabezpieczanego przewodu od przeciazen i od zwarc.

1.5.9. Obwaéd odbiorczy jest to uktad elektryczny, sktadajacy sie:

a) z zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego umieszczonego na poczatku ukladu (liczac z kierunku
przeptywu energii) oraz linii i przylaczonego do niej odbiornika wyposazonego lub nie
wyposazonego w zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe,

b) albo z zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego umieszczonego na poczatku ukladu (liczac w
kierunku przeptywu energii) oraz linii rozgal¢zionej i przylaczonych do niej odbiornikéw nie
wyposazonych w zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe.

1.5.10. Kabel elektroenergetyczny — przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.5.11. Oslona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.5.12. Przewody urzadzen oswietleniowych, s3 to przewody, ktore zasilaja bezposrednio Iub posrednio
odbiorniki o$wietleniowe oraz inne drobne odbiorniki jednofazowe jak rowniez przewody, ktore w
urzadzeniach o$wietleniowych sg zastosowane jako przewody pomocnicze np. sygnalizacyjne, sterownicze,
pomiarowe itp.

1.5.13. Przewody urzadzen silowych, sa to przewody, ktore zasilaja urzadzenia napedowe, grzejne itp.
Lecz nie zasilajg bezposrednio lub posrednio urzadzen oswietleniowych oraz innych niz zrodla $wiatta do
o$wietlenia miejscowego ( np. o§wietlenie stanowisk roboczych przy maszynach).

1.5.14. Oprawa os$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrodto §wiatla zawierajace wszystkie niezbgdne detale do przymocowania i
potaczenia z instalacja elektryczna.

1.5.15.0prawa oswietleniowa wykonana w klasie ochronnosci I — oprawa oswictleniowa, dla ktorej
ochrone przed porazeniem wykonuje si¢ poprzez potaczenie przewodu ochronnego PE z zaciskiem
ochronnym umieszczonym w oprawie.
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1.5.16. Oprawa oswietleniowa wykonana w Kklasie ochronnosci Il — oprawa o$wietleniowa, dla ktorej
wymagania ochrony przeciwporazeniowej sa zapewnione przez zastosowanie podwojnej lub wzmocnionej
izolacji czg$ci czynnych. Oprawa nie wymaga doprowadzenia przewodu ochronnego PE.

1.5.17. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czegsci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostale okre$lenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

1. Zgodnie z Prawem Budowlanym materiaty i urzadzenia musza posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wykazujacy zgodno$¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wlasciwymi przepisami oraz musza
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami okreslonymi w STWiORB.

2. Parametry techniczne materialow, wyrobow i urzadzen powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie budowlanym lub wykonawczym.

3. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okre§lonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany zostat numer
katalogowy, to dostarczony na budowe wyrdb powinien $cisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach, jak podano w projekcie Iub
kosztorysie, mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemng zgoda projektanta i inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych
materiatow, wyrobow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie
zaplaceniem za nie po ich zabudowaniu na budowie.

5. Za prawidtowe skladowanie materiatdéw, wyrobdéw i urzadzen odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Materiaty lub wyroby powinny by¢ skladowane, zgodnie z instrukcjami wytworcoOw oraz powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

2.2. Odbior materialow na budowie

1. Materiaty i urzadzenia na budowe nalezy dostarczaé tacznie z certyfikatami, deklaracjami zgodnos$ci lub
aprobatami, ze §wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

2. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

3. W przypadku stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci, co do jakosci materialow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru robot.

2.3. Skladowanie materialow na budowie

1. Materialy takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrodta $wiatla, oprawy o§wietleniowe, rozdzielnice,
itp. moga by¢ skladowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

2. Rury instalacyjne stalowe przeznaczone na przepusty kablowe, bednarka ocynkowana, moga by¢ sktadowane
na placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne przy
odpowiednim zabezpieczeniu.

3. Rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w
temp. —15°C do +20°C, z dala od urzadzen grzewczych.

4. Kable i przewody powinny by¢ sktadowane na bgbnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich odcinkéw kabli
lub przewodéw w kregach. Zaleca si¢ przechowywane kabli i przewodéw pomieszczeniach zamknietych i
suchych.

5. Materialy budowlane jak cement i gips w workach papierowych nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach
suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania.
Sprzet do montazu musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

— wymagan uzytkowych,
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— utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
— przestrzegania warunkow BHP i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

3.2. Wykaz sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznej nn i automatyki dla zagwarantowania
wlasciwej jakosci robot powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
- spawarki,
- wiertarki udarowej,
- narzedzi monterskich,
- elektrycznych przyrzadoéw pomiarowych posiadajacych aktualne atesty i certyfikaty.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Specyfikacji i wskazaniach z Inwestorem oraz w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wykonawca przystepujacy do robot montazowych instalacji elektrycznej w w/w wezle cieplnym powinien
si¢ wykaza¢ mozliwoscig korzystania z — samochodu dostawczego.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwoérce dla poszczegélnych materialow i elementéw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na §rodkach transportu.

5. ZASADY PROWADZENIA ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

1. Oferent przed zlozeniem oferty powinien zapozna¢ si¢ dokladnie z obiektem, dokumentacja projektowa
oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych w budynkach uzyteczno$ci
publicznej. Publikacja Instytutu Techniki Budowlanej nr 390/2004 czgé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, instrukcjami producentéw urzadzen
materialow i sprzetu, oraz z obowigzujacymi przepisami i normami a takze wiedza techniczna.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z normami:

a) PN -IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

b) PN-EN 12464-1:2004 Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym,
¢) PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

oraz przywolanymi w dziale 9 przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia budowy.
3. Za jakos$¢, doktadno$¢ i organizacje wykonywanych robdt odpowiada Wykonawca.

4. Ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji, musza by¢
uzgodnione z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem.

W zadnym wypadku uzgodnione zmiany nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci uzytkowych instalacji,
jak rowniez wplywaé ujemnie na trwato$¢ instalacji.

5. Wykonawca zapewnia odpowiednia ilo$¢ pracownikéw i Srodkéw do realizacji w ustalonym czasie
zadania, w tym kierownika robot elektrycznych posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane,
aktualny wpis na liste cztonkéw Izby Budowlanej Budownictwa oraz wazne ubezpieczenie OC.

6. Inwestor ustanowi inspektora nadzoru robét elektrycznych.
5.2. Urzadzanie placu budowy.

1. Wykonawca ubezpiecza obiekt od pozaru na czas prowadzenia prac budowlanych oraz przedtozy
kserokopie Inwestorowi przed rozpoczeciem prac, polisy ubezpieczeniowej OC w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cig gospodarcza.

2. Wykonawca powinien uwzgledni¢ utrudnienia w zwigzku z prowadzeniem réwnoczesnie robot
wykonywanych przez innych wykonawcoéw z branzy budowlanej, sanitarnej i innych.
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3. Wykonawca zapewnia tablice budowy zgodnie z Prawem Budowlanym. Tablica powinna posiadaé
odpowiednie informacje wg kierownictwa budowy.

4. Wykonawca zabezpiecza kontenery na gruz na czas trwania robot budowlanych.
5. Wykonawca zabezpiecza utrzymanie porzadku przez caty czas trwania robot budowlanych.

6. Wykonawca zabezpiecza wszelkie wykopy na zewnatrz budynku przed dostgpem o0séb postronnych w
szczegolnosci dzieci.

5.3. Prowadzenie robot — wymagania ogélne

5.3.1. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta oraz powinna przebiega¢ w liniach
poziomych i pionowych.

5.3.2. Przejscia przez Sciany, przekucia.

a) Zabrania si¢ kucia przebi¢ i przepustoéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

b) Przy przejsciach z jednej strony $Sciany na druga lub ze $ciany na strop cata rura/przewod/kabel
powinny by¢ pokryte tynkiem.

¢) Przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure/ przewod/ kabel mozna bylo
wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu o dopuszczalnej wartosci.

5.3.3. Ukladanie rur/przewodow/kabli i montowanie puszek.

a) Rury/przewody/kable nalezy uktada¢ i mocowaé wzdtuz uprzednio wykonanych tras.

b) Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur/ przewodow/kabli odstepy migdzy rurami/przewodami powinny
wynosi¢ nie mniej niz 5 mm.

¢) Rury/przewody/kable zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

d) Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania o promieniu o dopuszczalnej wartosci.

e) Laczenie rur nalezy wykonywac¢ za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztaczek
dwukielichowych.

f) Puszki powinny by¢ mocowane do $ciany za pomoca kotkéw rozporowych.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigé wymagang liczbe otwordow dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur/przewodow/ kabli.

e) Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtgbokos$¢ do 5 mm.

5.3.4. Wcigganie przewodow do rur.

Do rur utozonych wg zasad powyzej nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem.
Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.3.5. Ukladanie i mocowanie przewodow.

a) Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbg¢dng do wykonania
potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

b) Zgiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecia¢ wzdtuz
mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac izolacji.

¢) Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

5.3.6. Laczenie przewodow.

a) W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.
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b) W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone na zewnatrz przewody, a samo ich
przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy uzgodnié
z projektantem lub Inzynierem/Kierownikiem projektu.

¢) Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

d) W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczane za pomocg oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

e) Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przylaczenie.

f) Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

g) Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane ( zaleca si¢ stosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.3.7. Podejscia do odbiornikow.

a) Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

b) Podejscia od przewodow utozonych po podtodze nalezy wykonywac w rurach z tworzyw sztucznych,
uktadanych i mocowanych do podlogi. Rury musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzyma-
losciowe 1 by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej podtagczenia danego
odbiornika.

¢) Podejscia w gore od przewodow ulozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instalacja,
lecz samo podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniami i nalezy je wykonaé w
przepustach rurowych stalowych lub z tworzyw sztucznych.

d) Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach lub konstrukcjach budowlanych , a takze na
innego rodzaju podtozach, np. ksztaltowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.3.8. Podlgczanie odbiornikow.

a) Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzglgdem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

b) Niezaleznie od rodzaju instalacji, przytaczenia odbiornikow wykonywane sg w zasadzie jednakowo,
z tym ze dzielg si¢ na dwa rodzaje:
- przylaczenia sztywne,
- przylaczenia elastyczne.

¢) Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikow statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajacych zadnym przesunigciom.

d) Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ i przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozylowymi gigtkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi - przewodami izolowanymi wielozytlowymi gigtkimi lub oponowymi w

rurach elastycznych,

e) Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

f) W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikow
musza by¢ chronione dodatkowymi ostonami.
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5.3.9. Mocowanie listew lub korytek kablowych.

Listwy/korytka instalacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca kotkow rozporowych lub
klejenia. Na $cianach drewnianych listwy/korytka nalezy mocowac za pomoca wkretow do drewna.

5.3.10. Montaz sprzetu i przewodow.

a) Natynkowe gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych lub klejenia.

b) W jednym kanale listwy/korytka nalezy uktada¢ przewody jednozylowe lub wielozylowe.

¢) W jednym kanale listwy/korytka nalezy uktada¢ nie wi¢cej niz dwa obwody przewodow
jednozytowych.

d) Po utozeniu i podtaczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypadnigciem nalezy
listwy/korytka zamkng¢ pokrywami.

5.3.11. Montaz opraw oswietleniowych.

a) Oprawy jarzeniowe budowane na stropie nalezy mocowac przy pomocy kotkow rozporowych.

b) Przewody prowadzone do opraw o$wietleniowych nalezy laczyé w wewnetrznych listwach
zaciskowych opraw.

¢) Dopuszcza si¢ podtaczenie opraw o§wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania opraw
wyposazonych w dtawiki przelotowe.

5.3.12. Montaz zabezpieczen (gniazd bezpiecznikowych oraz wylgcznikow).

a) W ogolnie dostgpnych instalacjach wngtrzowych rozdzielnice nalezy wyposaza¢ w modutowe
aparaty zabezpieczajace wyposazone w maskownice ostaniajace czgsci bedace pod napigciem.

b) Przewdd zasilajacy nalezy przylaczy¢ do styku dolnego aparatu a przewdd zabezpieczany do styku
gbérnego aparatu.

c¢) Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywka przystosowang do
plombowania.

5.3.13. Montaz ukladu pomiarowego zuzycia energii elektrycznej.

a) Do rozliczen z dostawcg energii elektrycznej oraz kontroli jej zuzycia nalezy stosowa¢ uktady
pomiarowe.

b) W uktadzie pomiaru rozliczeniowego nalezy stosowaé zestaw aparatury legalizowanej, uzgodniony z
dostawca energii elektrycznej pod wzgledem rodzaju i usytuowania.

¢) W uktadzie do pomiaru kontrolnego nalezy stosowac zestaw aparatury spetniajacej okreslone
wymagania uzytkownikow energii elektryczne;.

d) Wszystkie elementy zabudowane w torze pomiarowym uktadu rozliczenia energii elektrycznej
podlegaja oblombowaniu przez dostawce energii elektryczne;j.
5.4. Préby pomontazowe.

1. Po zakonczeniu robodt nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob pomontazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, jednakze minimalny zakres nie moze by¢
mniejszy niz podano ponize;j.

2. Zakres podstawowych prob pomontazowych obejmuje:

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania. Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 500V lub 1000V. Rezystancja izolacji
mierzona miedzy badang faza i pozostatymi fazami potagczonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza niz:

- 0,25 MQ dla instalacji 230V,
- 0,50 MQ dla instalacji 400V,

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji odbiornikow, rezystancja izolacji
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silnikow, grzejnikoéw itp. mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza
od 1 MQ.

¢) sprawdzenie linii kablowej w zakresie :

- sprawdzenia cigglosci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,
- pomiar rezystancji izolacji.
Sprawdzenie ciaglosci zyt (roboczych i powrotnych) i powlok metalowych oraz zgodnosci faz
nalezy dokona¢ przy uzyciu przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V.
Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty i powloki nie maja
przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg jednakowo oznakowane.

Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej nalezy dokona¢ za pomoca induktora o napigciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, zaleca si¢ jednak uzycie do instalacji 230/400V induktora 1,0 kV oraz dla
instalacji uktadéw automatyki induktora 500V dokonujac odczytu po czasie niezbednym do
ustalenia si¢ mierzonej warto$ci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji
przeliczona na 1 km dtugosci jest nie moze by¢ mniejsza niz:

- 75 MQ dla kabla o izolacji gumowej,
- 100 MQ dla kabla o izolacji polietylenowej,
-10/*VS MQ dla kabla o izolacji polwinitowej; gdzie s- przekroj zyty kabla w mm”.
d) sprawdzenie instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzi¢ w
zakresie:

- przeprowadzenia szczegdlowych ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej wraz z
urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,

- pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej —
w przypadku samoczynnego wylgczenia zasilania lub uziemienia,

- pomiary rezystancji uziemien,

- pomiary ciggto$ci instalacji uktadu uziomowego i potaczen wyrownawczych.

Sprawdzeniu podlegaja:

- polaczenia i przebiegi tras przewodow ochronnych,

- umocowania przewodow ochronnych,

- rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewodow ochronnych wiasciwych i zastepczych oraz jako$é
wykonanych potaczen i przytaczen,

- prawidlowo$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodow ochronnych oraz
ich potaczen i przytaczen,

- oznakowane barwne przewodéw ochronnych,

- prawidlowo$¢ umocowan urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz
potaczen z instalacja.

Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa dla wszystkich urzadzen, aparatow, gniazd wtyczkowych i osprzetu podlegajacych
ochronie.

Pomiary rezystancji uziomow lub uktadow uziomowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w odrgbnych przepisach.
€) pomiar natezenia o§wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie, co najmniej 0,5 godziny od wlaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé
w godzinach wieczornych po zachodzie slonca. Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30%
catej skali na danym zakresie. Pomiary nat¢zenia os$wietlenia nalezy wykonywaé za pomoca
luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $§wiatloczuly powinien
posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
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5.5. Dokumentacja powykonawcza.

Po zakonczeniu robdt przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowigzany
dostarczy¢ Inwestorowi (Zleceniodawcy) Dokumentacje powykonawcza obejmujacg w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest utrudnione ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,
- komplet protokoléw z pomiaréw i prob pomontazowych,
- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmow i urzadzen, jezeli
odbiegaja parametrami technicznymi 1 sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Jako$¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego. Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robot lub ich
fragmentéw musi doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.

Dokumenty powstale w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac jako cze$é
sktadowa protokotéw odbioru i dotaczy¢ do Dziennika Budowy — dotyczy to m.in. protokotdow odbiorow
czgsciowych, protokoty obioréw miedzyoperacyjnych przeprowadzonych ew. z udzialem TAURON
Dystrybucja S.A., protokotéw z pomiardéw geodezyjnych itp.

6.2. Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robdt. Wykonawca
rob6t ma obowigzek wykonania peilnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
zgodnos$ci dostarczonych materialdw i realizacji robdt z wymaganiami Specyfikacji. Przed przystgpieniem
do przeprowadzenia badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie ew. badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do sprawdzenia i akceptacji
Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow certyfikaty CE,
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne zabudowywanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z kosztorysem.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca ktory pisemnie powiadomi Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiarow lub do protokolu realizacji robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg zalecen Inwestora na pi§mie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw
a) Powierzchnie beda liczone w m* uwzgledniajac pomiary dtugosci i odleglosci pomiedzy
wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi w rzutach poziomych wzdtuz linii osiowe;j.
b) Objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
¢) llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.
d) Pozostate ilosci beda mierzone, w szt. lub litrach.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot, oraz beda posiadaty aktualne $wiadectwa legalizacji.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposodb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.
Odbiodr robot w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
— obowigzujgcymi normami i przepisami,
— ,,Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Tom V.
Niezbgdnymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— wymagane dokumentacje projektowe i powykonawcze,

— karty gwarancyjne,

— wymagane certyfikaty CE, deklaracje zgodnosci lub/i aprobaty techniczne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki
pozytywne.

W celu sprawdzenia zgodnos$ci wykonania robot z projektem budowlanym, dokumentacja techniczng oraz
wymaganiami norm, badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czgsciowe podczas
wykonywania kolejnych etapow.

Bezwzglednie nalezy dokonaé kontroli prac tych czesci instalacji, ktore ulegng zakryciu w wyniku robot
budowlanych np. utozone przewody w bruzdach.

Po zakonczeniu budowy nalezy dokona¢ odbioru koncowego catej budowy. Zasady prowadzenia badan
okreslajg normy podane nizej. Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaé za wykonang niezgodnie z wymaganiami i po dokonaniu poprawek przystgpi¢ do
przeprowadzenia ponownych badan w celu uzyskania pozytywnych wynikow.

8.2. Odbiér robét zanikajacych
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie roboty zwigzane z:
— utozonymi w korytkach instalacyjnych, lecz nie przykrytych kabli lub przewodow,
— instalacjami podtynkowymi przed wykonaniem tynkowania,
— innymi fragmentami instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robot montazowych,
- wykonaniem wykopdw i ulozeniem uziomow poziomych w gruncie, a przed ich zasypaniem,
- przytaczeniem przewodu uziomowego do uziomu naturalnego, sztucznego poziomego lub pionowego,
a przed zasypaniem go ziemia.

8.2.1. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3. Odbiér ostateczny robét.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z niezwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Komisja odbierajaca
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roboty dokona ich oceny jakoS$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] w dokumentacji projektowej i specyfikacji z uwzglednieniem
dopuszczalnej tolerancji nie majacej wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego obejmuja:

¢ aktualna dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi poprawkami w przypadkach nieznacznych
zmian lub dokumentacje powykonawczg w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w
projekcie,

e protokoty z dokonanych badan i pomiaréw oraz przeprowadzenia prob funkcjonalnych,

e protokoty robot czgsciowych i zanikajacych,

e protokot koncowy odbioru robot.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na oceniec wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena realnie wykonanych robot ujetych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ wybudowanych instalacji elektrycznych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

— koszt materiatoéw,

— dostarczenie materiatow na teren budowy,

- trasowanie 1 kucie bruzd,

- uktadanie rur/przewodoéw/kabli i osadzanie puszek,
- wciaganie przewodow do rur,

- uktadanie i mocowanie przewodow,

- laczenie przewodow,

- podiaczanie odbiornikow,

- montaz rozdzielnic,

- montaz sprzetu i przewodow,

- montaz opraw oswietleniowych,

- proby i pomiary pomontazowe,

— przeprowadzenie prob rozruchowych i prace konserwowacyjne urzadzen w okresie gwarancji,
— uporzadkowanie terenu budowy z gruzu i odpadéw,
— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

— koszty pracy sprzetu.
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10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA BUDOWY

10.1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

10.3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, cz. V,

10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

10.5. PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

10.6. PN-EN 50160:2002 Parametry napigcia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych.

10.7. PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony przez obudowy (Kod IP).

10.8. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.9. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

10.10. Wieloarkuszowa norma PN -IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

10.10.1. PN -IEC 60364 -5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

10.10.2. PN -IEC 60364 -5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

10.10.3. PN -IEC 60364 -5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwala przewodow.

10.10.4. PN -IEC 60364 -4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

10.10.5. PN -IEC 60364 -4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

10.10.6. PN -IEC 60364 -4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

10.10.7. PN -IEC 60364 -5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

10.10.8. PN -IEC 60364 -5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

10.10.9. PN -IEC 60364 -5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i polaczenia wyroOwnawcze instalacji
informatycznych.

10.10.10. PN -IEC 60364 -5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

10.10.11. PN -IEC 60364 -5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i taczenia.

10.11. PN-EN 50001:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napigcia. Wymiary, zasady ogolne.

10.12. PN-EN 50274:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona przed przypadkowym dotykiem bezposrednim.

10.13. PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

10.14. PN-EN 50274:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona

10.15. PN-IEC 61024-1-1:2001. Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Zasady ogoélne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

10.16. PN-E-004700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

10.17. PN-EN 60998-1:2001 Osprzgt potaczeniowy do obwodow niskiego napigcia do uzytku domowego i

podobnego. Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne.

10.18. PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;j

10.19. PN-EN 60598-1:2001 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.
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10.20. PN-EN 60598-2:2003U Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegotowe.

10.21. PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej

10.22. PN-76/H-92325 bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

10.23. BN-9178870-08 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapi¢ciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych.
Ogdlne wymagania i badania.

10.24. BN-82/8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych.
Ogdlne wymagania i badania.

OPRACOWAL :
Je Jerzy Korbela
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